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2 \Vorwort

Diese Baubeschreibung stellt die allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe gemaB § 7b Abs. 1
VOB/A dar und ist somit Teil der Leistungsbeschreibung.

Als allgemeine Beschreibung gibt sie den Rahmen vor, in dem die Teilleistungen des
Leistungsverzeichnisses zu verstehen und somit zu kalkulieren sind.

Samtliche Inhalte der Baubeschreibung sind demnach bei der Kalkulation zu bertcksichtigen.
Eine gesonderte Vergltung findet nicht statt bzw. wirde in der Regel vermerkt werden. Dies gilt
insbesondere auch fur den Aufwand, der aus der Umsetzung der hier gemachten Vorgaben
entsteht.

Daruber hinaus werden die textlichen Ausfuhrungen der Baubeschreibung durch die als Anlage
beigefligten zeichnerischen Darstellungen und die Fotodokumentation zusatzlich erlautert. Aus
ihnen gehen insbesondere die Lage und Geometrie der Objekte, aber auch der Situation vor Ort,
detaillierter hervor als aus der textlichen Beschreibung. Auch diese Informationen sind bei der
Kalkulation entsprechend zu bertcksichtigen.
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3 Allgemeine Beschreibung

3.1 Einleitung

Die Stadt Niirtingen plant die Umsetzung des stadtebaulichen Entwicklungsprojekts Ostliche
Bahnstadt, das die Neuordnung bislang tberwiegend gewerblicher und durch die Bahn
genutzter Flachen 6stlich des Nurtinger Bahnhofs zu einem gemischt genutzten Quartier mit
Wohnungsbau, Gemeinbedarfseinrichtungen, Dienstleistungen und 6ffentlichen Freiraumen
vorsieht.

Durch die Verlegung der Plochinger StraBBe parallel zum Verlauf des Bahndamms werden
bestehende Geholzstrukturen tberplant, die von der Zwergfledermaus als quartiernahe
Transfer- und Jagdhabitate genutzt werden. Die bisherigen Habitatfunktionen kénnen auch
durch vorangegangene planerische Anpassungen nicht vollstandig erhalten werden, weshalb
zur Kompensation der Beeintrachtigungen MaBnahmen zur Aufwertung und Neuschaffung
geeigneter Jagd- und Leitstrukturen fur Fledermause umgesetzt werden mussen.

3.2 Einordnung GesamtmaBnahme

Die Schaffung von Ersatzstrukturen als ArtenschutzmaBnahme fir die Zwergfledermaus muss
als vorgezogene MaBnahme mindestens zwei bis drei Jahre vor der baulichen Umsetzung der
StraBenplanung bzw. der Rodung der bisherigen Geholzstrukturen erfolgen.

Parallel zum Projekt Ostliche Bahnstadt treibt die Deutsche Bahn den Ausbau des Stuttgarter S-
Bahnnetzes bzw. den Bau eines flr die Verlangerung der S-Bahn bis Nurtingen notwendigen
Bahnsteigs (Gleis Nr. 6) voran. Dieser neue Bahnsteig soll dstlich der aktuell genutzten Gleise
auf brachliegender Flache errichtet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt voraussichtlich
nach Fertigstellung der hier beschriebenen ArtenschutzmaBnahme. Der Bahnsteig bzw. der
notige Arbeitsraum der Deutschen Bahn grenzen unmittelbar an die Westseite der fur die
Ersatzstrukturen vorgesehenen Flachen.

3.3 Ziele der MaBnahme

Ziel dieser MaBnahme ist die Herstellung einer dauerhaft funktionsfahigen Leit- und
Nahrungshabitatstruktur sowie die Sicherung der Habitatvernetzung im rdumlichen Umfeld
bestehender Fledermausvorkommen. Durch eine Kombination aus Neupflanzungen von
Baumen und der Ubertragung bestehender gréBerer sowie heckenartiger Straucher soll ein
strukturreicher Gehdlzstreifen geschaffen werden, der bereits nach wenigen Jahren die
Mindesthabitatfunktionen erflllen kann. Die Enthahme der zu versetzenden Straucher erfolgt
dabei aus dem direkt ostlich angrenzenden Bestandsbewuchs des Bahndamms, wobei dieser
jedoch insgesamt erhalten bleiben muss. Bis zum Erreichen der Mindesthabitatfunktionen der
Ersatzstrukturen erfullt der bisherige Geholzbestand weiterhin seine Funktion als Jagd- und
Leitstruktur und darf erst anschlieBend fur den StraBenbau gerodet werden.

Im Zuge der nachfolgenden Umsetzung des StraBenbaus und des geplanten Bahnsteigs sind
Anpassungen an der Hohenlage und dem Verlauf des Bahndamms zwingend notwendig. Die
erforderlichen Erdarbeiten kdnnen nur vor bzw. zeitgleich zur Bepflanzung erfolgen und sind
daher ebenfalls Teil dieser MaBnahme.

3.4 Umfangder Leistungen

Diese Ausschreibung umfasst die Herstellung einer landschaftspflegerischen Freianlage mit
Leistungen des Erd- und Landschaftsbaus. Hierzu zahlen die Herstellung einer provisorischen
Schwergewichtsmauer aus Steinblocken, die Modellierung der zuklnftigen Gelandeoberflache
durch Bodenauf- und -abtrag einschlieBlich der Lieferung des erforderlichen Bodenmaterials
sowie die Verpflanzung und Neupflanzung einer Geholzstruktur. Es handelt sich dabei nicht um
eine GroBbaumverpflanzung, sondern um die Ubertragung gréBerer Straucher mittels eines
geeigneten Baggers.
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4 Angaben zur Baustelle

4.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in der Kernstadt von 72622 Nurtingen norddstlich des
Regionalbahnhofs im Bereich des ndrdlichen Seitenastes der Plochinger StraBe. Das Baufeld
erstreckt sich auf einer Lange von ca. 170 Metern parallel dstlich der Bahnanlagen. Es befindet
sich auf ebenen Flachen in brachliegenden Bereichen des Bahndammes, die nicht mehr fur den
aktiven Bahnbetrieb genutzt werden.

Die Breite der zu bepflanzenden Flache betragt zwischen 3 und 9 Metern. Der Arbeitsraum
zwischen Boschungskante bzw. bestehender Gehdlzstruktur und den in Betrieb befindlichen
Gleisanlagen weist jedoch Uber die gesamte Lange eine Breite von mindestens 10 Metern bis
maximal 14 Metern auf.

Die Flachen fur die Geholzentnahme befinden sich parallel zum Baufeld auf der dem Bahnhof
abgewandten Ostseite im Boschungsbereich. Die Boschungsneigungen betragen dort bis zu 1:2
bei Hohenunterschieden von bis zu 4 Metern.

Den sudlichen Abschluss des Baufeldes bildet die Saubachunterfuhrung. Unterhalb der
Bdschung befindet sich eine Park-and-Ride-Anlage im Eigentum der Deutschen Bahn. Nordlich
daran schlieBen mehrere Brachflachen an, die als Lager- und Ausweichparkflachen genutzt
werden.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt ausschlieBlich Gber den ndrdlichen Ast der Plochinger StraBBe
und anschlieBend uber die von verschiedenen Bauunternehmen als Lager- und
Bereitstellungsflachen gepachteten Brachfldchen etwa 100 Meter nordlich der Park-and-Ride-
Anlage.

Teile der MaBnahme werden auf einem Grundstick der DB InfraGO AG umgesetzt. Zwischen der
Stadt Nurtingen und der DB InfraGO AG wurde deshalb ein Gestattungsvertrag geschlossen, der
die Mitbenutzung des Grundstucks zur Bepflanzung im vorgesehenen Bereich durch die Stadt
ermoglicht.

4.2 Besondere betriebliche Bedingungen

Die Baustelle befindet sich unmittelbar angrenzend an die in Betrieb befindlichen Bahnanlagen
der DB InfraGO AG. Der Eisenbahnbetrieb bleibt wahrend der gesamten Bauzeit
uneingeschrankt aufrechterhalten. Im Bereich der Baustelle ist jederzeit mit den fur den
Bahnbetrieb typischen Einwirkungen zu rechnen. Hierzu zahlen insbesondere Larm, Staub,
Erschutterungen, Abgase, Funkenflug sowie elektromagnetische Einwirkungen aus dem Betrieb
der Bahnanlagen und Oberleitungsanlagen.

Den Anweisungen der zustandigen Stellen der DB InfraGO AG ist Folge zu leisten. Des Weiteren
sind die beiliegenden ,,Allgemeine Bedingungen flur die Durchfuhrung der o.g. MaBnahme
[Bepflanzung mit Baumen und Strauchern]® der DB InfraGO AG zu beachten (siehe Anlage 1).

4.3 Bauliche Anlagen

Im Baufeld und in der Umgebung befinden sich keine Gebaude. Die Saubachunterfihrung liegt
stdlich des Baufelds, ist aber nicht von den MaBnahmen betroffen. Von einer
uneingeschrankten Befahrbarkeit durch Baumaschinen kann mangels aussagekraftiger
Unterlagen nicht ausgegangen werden. Die Befahrung ist daher zu verhindern. Am
BdschungsfuBB befinden sich abschnittsweise Stutzmauern, die mittelfristig durch die
nachfolgenden BaumaBnahmen der Ostlichen Bahnstadt entfernt werden sollen. Sofern
Beschadigungen der Mauern durch die Gehdlzentnahme nicht auszuschlieBen sind, ist der
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Umgang vor Ort abzustimmen. Gleiches gilt fir eventuell vorhandene Treppen im
Bdschungsbereich.

Es liegen keine Leitungsplane oder Verzeichnisse Uuber Schacht- und Kanalbauwerke im Baufeld
vor. Unbekannte oder von Schotter und Bewuchs verdeckte Schachte bzw. Kanalbauwerke
kénnen im Baufeld vorhanden sein und erfordern erhéhte Vorsicht bei der Befahrung mit
schweren Maschinen. Weiterhin kénnen nicht verzeichnete Kabel oder sonstige Leitungen im
Untergrund vorhanden sein. Gleise und Bahnschwellen sind im Baufeld nicht mehr vorhanden.

4.4 Verkehrsverhiltnisse

Das Baufeld sowie die Zufahrt und Baustelleneinrichtungsfldchen befinden sich vollstdndig im
Projektgebiet der Ostlichen Bahnstadt. Bislang hat keine ErschlieBung stattgefunden, sodass es
sich dabei Uberwiegend um Brachfldchen und handelt. Diese werden von verschiedenen
Bauunternehmen und dem stadtischen Betrieb als Zwischenlager fur stadtische
BaumaBnahmen verwendet. Im eigentlichen Baufeld findet kein Verkehr statt.

Suddstlich des Baufelds befindet sich eine Park&Ride-Anlage. Diese soll durch die
BaumaBnahme nicht Gber das notwenige MaB hinaus beeintrachtigt werden, da es sich um
private Flachen handelt. Zur Mitbenutzung siehe Abschnitt 4.5.

Die Nutzung FuB- und Radwegeverbindung durch die Saubachunterfihrung darf durch die
BaumaBnahme nicht eingeschrankt werden.

4.5 Baustelleneinrichtungs-und Lagerflachen, Andienung Boschungsunterkante
Die bereits beschriebenen Brachflachen neben dem Bahndamm kénnen in einem Umfang von
ca. 1100 m? fiir die hier beschriebene MaBnahme als Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen
zur Verfugung gestellt werden. Sie liegen im Zufahrtsbereich zum Bahndamm in unmittelbarer
Nahe zum Baufeld und werden durch einen Bauzaun im Eigentum der Stadt Nurtingen vom
offentlichen StraBenbereich abgegrenzt. Der Bauzaun kann vom AN zur Sicherung genutzt
werden. Die Flachen konnen auch als PKW-Stellplatze fur die Beteiligten genutzt werden.
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind vom AN herzustellen, zu unterhalten, zu
betreiben und zu sichern.

Die Flachen der Park&Ride-Anlage (im Planausschnitt Teile 1 und 2) durfen zur Andienung der
Bdschungsunterkante zur Entnahme der Gehdlze kurzzeitig mitgenutzt werden. Die Parkplatze
in den beiden der Boschung zugewandten Reihen durfen hierzu fir den notwenigen
Arbeitszeitraum gesperrt werden. Die Sperrung ist rechtzeitig beim Pachter anzumelden. Die
Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung mitgeteilt.

Die von anderen Bauunternehmen genutzten Lagerfldchen (im Planausschnitt Teile 3 und 4)
durfen bei Bedarf ebenfalls kurzzeitig fur die Andienung der Boschung mitgenutzt werden. Die
Nutzung ist rechtzeitig bei den Pachtern anzumelden und gemeinsam vor Ort abzustimmen. Die
Kontaktdaten werden nach Auftragserteilung mitgeteilt.
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4.6 Bodenverhialtnisse

Der vorhandene Bahndamm ist als historischer Erddamm aus Auffullmaterial unbekannter
Zusammensetzung anzusehen. Fur das zu bearbeitende Gebiet liegen keine geotechnischen
Gutachten zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen oder Schadstoffbelastungen vor. Die
Oberflache im Baufeld ist groBtenteils mit Gleisschotter bedeckt, dessen Schichtdicke nicht
bekanntist.

4.7 Geholzbestand

Der Geholzbestand auf der Boschung setzt sich aus einer Baum- und einer Strauchschicht
zusammen. Vorherrschende Baumarten sind verschiedene Ahornarten (Feldahorn, Spitzahorn
und Bergahorn) sowie die Hainbuche. Daneben kommen vereinzelt Robinien und Eichen vor.

Die Strauchschicht setzt sich aus Rotem Hartriegel, Gewohnlichem Liguster, Schlehe,
Hundsrose, Holunder und Brombeere zusammen.

Ein kleiner Abschnitt ist von Waldrebe GUberwachsen. Diese Art soll nicht Ubertragen werden. Im
unteren Teil der Boschung entlang der Parkplatze kommt zudem Japanischer Staudenknoterich
vor. Dieser Bereich ist von der Gehdlzentnahme und Ubertragung auszunehmen.

4.8 Kampfmittel

Die vorliegende Luftbildauswertung zur Uberpriifung des Verdachts auf Kampfmittelbelastung
von Baugrundflachen vom 20.01.2023 (UXO PRO Consult) konnte den Verdacht der
Kontamination des Erkundungsgebiets mit Kampfmitteln nicht bestatigen. Nach Kenntnisstand
und Einschatzung des Gutachters sind keine weiteren MaBnahmen notwendig. Eine formelle
Kampfmittelfreiheit ist damit jedoch nicht vorliegend.
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5 Angaben zur Ausfiuhrung

5.1 Arbeitsabschnitte und —unterbrechungen

Die MaBnahme ist nicht in Abschnitte unterteilt. Arbeitsunterbrechungen sind nicht vorgesehen
und nicht ohne Zustimmung des AG gestattet. Aufgrund der Platzverhaltnisse und der
Zufahrtssituation ist grundséatzlich von Std nach Nord zu arbeiten, da nach erfolgter Pflanzung
und Pflanzlbertragung keine Befahrung mit Maschinen moglich ist.

Die Entnahme und Verpflanzung der Gehdlze haben auBerhalb der Schutzfrist gemaBl § 39 Abs. 5
BNatSchG zu erfolgen. Die Arbeiten durfen erst nach vollstandigem Blattfall erfolgen und sind
spatestens bis zum Ende des Monats Februar auszufuhren.

5.2 Arbeitszeiten
Arbeiten sind nicht gestattet an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen; an allen anderen Tagen
nurvon 6 bis 20 Uhr. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des AG maoglich.

5.3 Arbeitsschutz und Arbeiten im Bahnbereich

Die Baustelle befindet sich im Einflussbereich der Bahnanlagen der DB InfraGO AG. Samtliche
Arbeiten sind unter Beachtung der einschlagigen Arbeitsschutz-, Unfallverhiitungs- und
Sicherheitsvorschriften auszufiihren. Insbesondere sind die Vorgaben der DGUV Vorschrift 78
»Arbeiten im Bereich von Gleisen, der DGUV Vorschrift 4 ,,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel” sowie die einschlagigen Regelungen der DB InfraGO AG zu beachten.

Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten vor Aufnahme der Arbeiten Uber die besonderen
Gefahren des Bahnbetriebs sowie die Gefahren durch Oberleitungs- und Bahnstromanlagen zu
unterweisen. Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstande zu spannungsfuhrenden Teilen sind
jederzeit einzuhalten. Mitarbeiter, Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Materialien durfen sich
spannungsfuhrenden Teilen der Oberleitungsanlage nicht auf weniger als 4,00 Meter nadhern.

Der in Betrieb befindliche Gleisbereich darf zu keinem Zeitpunkt betreten oder befahren
werden. Zur Absicherung gegen versehentliches Betreten, Befahren oder Uberschwenken muss
vor Beginn der BaumaBnahme ein Bauzaun auf ganzer Lange des Baufelds unter Aufsicht und
Absicherung der DB InfraGO aufgestellt werden. Das Stellen des Bauzauns muss dieser
mindestens 2 Wochen vorher angekindigt werden. Die Kontaktdaten werden nach
Auftragserteilung mitgeteilt.

Der Bauzaun hat einen Mindestabstand von der Gleismitte Gleis 6 von 2,50 m, was ca. der Linie
dervorhandenen Oberleistungsmasten entspricht. Er muss ausreichend gegen Wind gesichert
sein, wofur seitliche Streben im Boden verankert werden. Die Restarbeitsraumbreite zwischen
gesichertem Bauzaun und geplanter Stutzmauer betragt ca. 2,20 m. Wahrend der Bauzaun
steht, sind keine weiteren SicherungsmaBnahmen erforderlich.

Der Abbau des Bauzauns erfolgt nach Fertigstellung der BaumaBnahme ebenso unter Aufsicht
und Absicherung durch die DB InfraGO und ist daher ebenfalls mindestens 2 Wochen vorher bei
der genannten Kontaktperson anzumelden.

Die Standsicherheit bestehender Bahnanlagen darf durch die Arbeiten nicht beeintrachtigt
werden. Nach Abschluss der Arbeiten ist gemeinsam mit der DB InfraGO AG eine Abnahme der
MaBnahme durchzufuhren.

5.4 Abstandsgebote der Deutschen Bahn fiir Bepflanzungen im Bahnbereich

Bei der Herstellung der Geholzpflanzungen sind folgende Vorgaben der DB InfraGO AG zu
beachten: Klein- und mittelwlchsige Straucher sind mit einem Mindestabstand von 8,00
Metern, hochwulchsige Straucher mit einem Mindestabstand von 10,00 Metern und Baume mit
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einem Mindestabstand von 12,00 Metern zur Gleismitte des auBersten Gleises zu pflanzen. Die
Einhaltung der Mindestabstande ist bei der Bauausfuhrung sicherzustellen.

5.5 Provisorische Stutzmauer

Aufgrund der begrenzten Platzverhaltnisse sowie der naturschutzrechtlichen Verpflichtung zur
vollstandigen Herstellung der AusgleichsmaBnahme kann der Hohenunterschied zwischen
Baufeld und dem flr den spéateren Bahnsteig vorgesehenen Arbeitsraum bis zur Umsetzung der
BahnsteigmaBnahme nicht durch eine Béschung ausgeglichen werden, sondern muss durch
eine provisorische Stlitzmauer abgefangen werden.

Im Vordergrund steht hierbei die Wirtschaftlichkeit der Losung. Vorgesehen ist daher eine
zweilagige, unvermortelte Schwergewichtsmauer aus Natursteinblocken mit einer Gesamthdhe
von bis zu 80 Zentimetern. Eventuelle Unebenheiten des vorhandenen Geldndes sowie fehlende
Aufbauhohe sind Uber das Schotterfundament auszugleichen, welches erforderlichenfalls Uber
die Hohe des bestehenden Gelandes vor der Mauer hinausreichen darf.

Die Qualitat und Bearbeitung der verwendeten Natursteinbldcke sind von untergeordneter
Bedeutung. Ebenso werden an die Verarbeitung keine erhohten gestalterischen Anforderungen
gestellt. MaBgebend ist allein, dass die flr den vorgesehenen Nutzungszeitraum von wenigen
Jahren erforderliche Standsicherheit gewahrleistet wird und die Mauersteine danach
setzungsfrei im Boden verbleiben konnen. Die Ausfuhrung hat zweckmaBig und wirtschaftlich zu
erfolgen.

Nach Herstellung des Bahnsteigs durch die Deutsche Bahn wird der Arbeitsraum verfullt und
die Mauer vollstandig Uberschuttet. Ein Rickbau ist nicht vorgesehen und aufgrund der
herzustellenden Bepflanzung auch nicht moglich.

5.6 Arbeitsschritte und Bauweise

Die Ausfuhrung aller Arbeitsschritte hat grundsatzlich parallel zu erfolgen. Gegebenenfalls kann
die Herstellung der Stutzmauer bzw. deren unterer Lage vorgezogen werden, wobei der zur
Verfliigung stehende Arbeitsraum dadurch nicht unerheblich eingeschrankt wird.

In einzelnen Bereichen ist der Abtrag von Boden erforderlich, um den spateren
Bdschungsverlauf zur geplanten StraB8e vorzubereiten. Das hierbei anfallende Bodenmaterial
kann zur Stutzwand hin unmittelbar wieder eingebaut werden. Auch Boden aus Pflanzgruben
kann direkt zur Auffullung verwendet werden. Zur Erreichung der geplanten Gelandehohe ist
darUber hinaus zusatzliches Bodenmaterial anzuliefern. Der vorhandene Gleisschotter kann an
Ort und Stelle verbleiben, sofern er den Ubertragenen oder neu gepflanzten Gehdlzen nicht
entgegensteht. Ausgebauter Gleisschotter darf ebenfalls in den unteren Lagen als Fullmaterial
wiederverwendet werden. Eventuell anfallendes Material, das nicht mehr zum Wiedereinbau vor
Ort geeignet ist, wird innerhalb der Baustelleneinrichtungsfldche gesammelt und verbleibt dort
zur Weiterbearbeitung durch die Stadt Nurtingen.

Da durch die Uberlagerung der bestehenden und der neuen Béschung voriibergehend
Gelandemulden entstehen, ist die Versickerungsfahigkeit des anstehenden Bodens wahrend
der Bauausfihrung abzuschatzen. Sofern von einem dauerhaften oder wiederkehrenden
Wassereinstau auszugehen ist, sind die geplanten Erdarbeiten entsprechend anzupassen,
sodass keine geschlossenen Gelandemulden verbleiben.

Die Entnahme der Geholze aus dem Bestand erfolgt mit einem ausreichend dimensionierten
Baggerloffel. Ein Rlckschnitt ist nicht zwingend erforderlich, kann jedoch vorgenommen
werden, sofern hierdurch die Ausfiihrung erleichtert wird. Im Regelfall geniigt es, die Aste mit
dem Baggerloffel anzulegen. Wie bereits beschrieben, muss die Geholzstruktur als solche
erhalten bleiben, da sie auch nach der Gehdlzentnahme weiterhin ihre Funktion als Habitat far

9/13



Baubeschreibung | Ostliche Bahnstadt Niirtingen
Bepflanzung Bahndamm (ArtenschutzmaBnahme Zwergfledermaus)
72622 Nurtingen | Landschaftsbauarbeiten

die Zwergfledermaus erfullen soll. Eine GbermaBige Schadigung der Wurzeln oder Stamme der
zu erhaltenden Gehdlze ist daher zu vermeiden. Besondere BaumschutzmaBnahmen sind nicht
vorgesehen. Die Schadigung einzelner Gehdlze ist im Einzelfall akzeptabel, sofern die
Funktionsfahigkeit der Geholzstruktur insgesamt erhalten bleibt und dies der Umsetzung des
artenschutzfachlichen Ziels der MaBnahme dient.

Der Geholzubertrag erfolgt einschlieBlich Wurzelstock und anhaftendem Bodenmaterial,
welches gemeinsam am neuen Standort wieder eingebaut wird. Unterwuchs und sonstige
Vegetation sollen hierbei im Bodenmaterial verbleiben und der raschen Wiederherstellung der
Habitatfunktion dienen. Eine Umlagerung des anhaftenden Bodenmaterials ist nach Mdéglichkeit
zu vermeiden. Ebenso ist eine Uberdeckung der (ibertragenen Bodenschichten zu vermeiden.
Eine Andeckung mit Oberboden darf lediglich seitlich erfolgen.

Die Pflanzung neuer Bdume und Straucher erfolgt grundsatzlich parallel zu den Erdarbeiten und
zum Geholzubertrag. Unter Beachtung der Abstandsgebote der DB ist eine moglichst
gleichmaBige Durchmischung von Ubertragenen Geholzen und Neupflanzungen anzustreben.
Neupflanzungen von Baumen erfolgen in Pflanzgruben gemaB den FLL-Empfehlungen,
Bauweise 1, unter Verwendung geeigneten Unterbodens oder Substrats. Die vorgesehenen
Arten fur Neupflanzungen orientieren sich am vorhandenen Bestand.

Die Verfullung zwischen den Ubertragenen Geholzen erfolgt mit fur Vegetationsflachen
geeignetem Unterboden und in den oberen 20 Zentimetern mit Oberboden. Eine gleichmaBige
oder von Steinen, Schotter und Vegetation freigeraumte Gelandeoberflache wird nicht erwartet.

5.7 Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege zielt auf einen schnellen Anwuchserfolg und eine rasche Entwicklung
von Vegetationsvolumen ab. Vorrangiges Pflegeziel ist die moglichst schnelle Herstellung einer
funktionsfahigen Geholzstruktur als Habitat flr die Zwergfledermaus. In erster Linie ist daher
eine ausreichende Bewasserung sicherzustellen. Die Wasserung muss mit einem geeigneten
GieBfahrzeug durchgefuhrt werden, wobei der Arbeitsraum zwischen Gleis 6 und der
Stutzmauer befahren werden darf. Das Fahrzeug soll so nah wie moglich an der Mauer
entlangfahren und muss jederzeit einen moglichst groBen Abstand zum Gleisbereich einhalten.
Die Beschaftigten sind entsprechend vom Auftragnehmer zu unterweisen. Das Wasser kann bei
Bedarf Uber einen Hydranten im ndrdlichen Ast der Plochinger StraBBe (im Zufahrtsbereich BE-
Flachen) bezogen und in das GieBfahrzeug gefullt werden. Das dafur notwendige Standrohr mit
Zahler muss der Auftragnehmer bei den Stadtwerken Nurtingen leihen. Die Abrechnung erfolgt
direkt zwischen AN und Stadtwerken.

Bei der Pflanzung erfolgt eine einmalige Dingung. Ruckschnitte und Arbeiten, die ausschlieBlich
gestalterischen oder optischen Zwecken dienen, sind nicht vorgesehen. Das Durchputzen der
Flache beschrankt sich auf die Entfernung von Abfallen. Jatarbeiten sowie das Absammeln von
Steinen und sonstigem Unrat sind im Rahmen der ArtenschutzmaBnahme nicht erforderlich.

Einzelne Ausfalle Ubertragener Straucher sind hinzunehmen, sofern die Entwicklung der
Geholzstruktur insgesamt nicht gefahrdet wird.

Die Dauer der Fertigstellungspflege ist bis zum Ende der Vegetationsperiode vorgesehen
(Herbst 2027). Die Zuganglichkeit mit dem GieBfahrzeug ist abhangig vom Baubeginn des
Bahnsteigs (ebenfalls flr Herbst 2027 terminiert). Sobald die Baustelle der Deutschen Bahn
beginnt, ist keine Zufahrt mehr méglich.

Die Entwicklungspflege ist nicht Teil dieser Leistung.
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6 Angaben zur Form

6.1 Unterlagen

Alle Unterlagen des AN sind digital per E-Mail oder nach Wahl des AG per Upload auf einer
Plattform des AG an den AG zu schicken, cc an die Bauiberwachung, immer in
unveranderbarem Ausgabeformat (PDF-A) und gleichzeitig bearbeitbarem Austauschformat.
Diese sind insbesondere flr

Leistungsverzeichnisse = GAEB
Abrechnung = REB
Zeichnungen = DWG/DXF
Listen = XLSX

Texte = DOCX

Die gilt auch fur samtliche Erfassung von Datensatzen (systematische Erfassung, Austausch in
maschinell bearbeitbarer Form), insbesondere Tagesberichte, Liefer- und Wiegescheine.

Rechnungen gemaB Gesetzgebung elektronisch.
Die Unterlagen sind stets geordnet und mit einheitlicher Namenskonvention zu ubergeben.

6.2 Sonstiges

Abrechnung und AufmaB

Zur Erstellung von AufmaBen hat der AN gemeinsame Termine bei der Bautuberwachung
anzufragen. Dies hat 5 Werktage im Voraus zu erfolgen, mindestens jedoch 2 bei kurzfristig nicht
mehr erfassbar werdenden Leistungen. Das AufmaB hat dann zum vereinbarten Termin zu
erfolgen.

Das Aufmaf von temporadren MaBnahmen ist mit einer Fotodokumentation zu erganzen, auf der
jeweils mit Datum- und Zeitstempel zu Beginn und Ende der MaBnahme der Umfang ersichtlich
ist.

Tagesberichte

Tagesberichte sind arbeitstaglich zu fuhren. Die ausgefUhrten Leistungen sind dabeiim
Einzelnen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben, auch mit genauer Verortung unter
Bezugnahme der Bezeichnungen aus der Planung oder durch beigeflugte Festlegungen.
Personal-, Gerate- und Materialeinsatz sind im Einzelnen aufzulisten mit genauer Angabe zu
Quantitat. Ubergebene Unterlagen, besondere Vorkommnisse, Behinderungen usw. sind
ebenfalls verstandlich zu vermerken.

Angaben zu Personal-, Gerate- und Materialeinsatz

Angaben zu Personal sind immer mit Vor- und Nachnamen sowie Qualifikation zu machen.
Gerate mussen mit Typenbezeichnung und Leistungsfahigkeit (Nutzlast, Loffelinhalt, etc.)
beschrieben werden. Materialangaben mussen mit eindeutiger Qualitat und erschopfenden
Eigenschaften gemacht werden.

Diese Anforderungen gelten fur samtliche Aufstellungen des AN, insbesondere
Nachtragskalkulationen und Tagesberichte.
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Umrechnungsfaktoren

Far die Umrechnung von Schuttgltern zur Plausibilisierung gelten folgende Faktoren als
verbindlich vereinbarte Abrechnungsbestimmung. Der Auftragnehmer kann jederzeit andere
Faktoren verwenden, sofern er diese durch unabhangige Gutachten nach Untersuchungen am
tatsachlichen Material nachweisen kann.

Materialbezeichnung unverdichtet verdichtet Verdicht.-
m3 to m3 to faktor

Natursand 0/2 1,00 1,60 1,00 1,84 1,15
Natursand 0/4 1,00 1,60 1,00 1,84 1,15
Kiessand 0/8 1,00 1,60 1,00 1,84 1,15
Kiessand 0/16 1,00 1,70 1,00 2,30 1,20
Kiessand 0/32 1,00 1,80 1,00 2,30 1,28
Kiessand 0/56 1,00 1,80 1,00 2,30 1,28
Kiessand 0/63 1,00 1,80 1,00 2,30 1,28
Rollkies 6/32 1,00 1,60 1,00 1,76 1,10
Kies 7/32 1,00 1,70 -- -- --
Sand-Splitt-Gemisch 0/8 - 0/32 1,00 1,72 1,00 2,15 1,25
Brechsand 0/2 1,00 1,45 1,00 1,66 1,15
Splitt 2/8 1,00 1,70 -- -- --
Splitt 8/16 1,00 1,45 1,00 1,60 1,10
Splitt 16/32 1,00 1,45 1,00 1,60 1,10
Mineralbeton 0/45 1,00 1,80 1,00 2,30 1,28
Mineralbeton 0/56 1,00 1,80 1,00 2,30 1,28
Schotter 0/56 1,00 1,60 1,00 2,05 1,28
Schotter 0/200 1,00 1,40 1,00 1,72 1,23
Schotter 22/56 1,00 1,45 1,00 1,67 1,15
Grobschotter 32/45 1,00 1,52 1,00 1,75 1,15
Grobschotter 56/120, 80/X 1,00 1,45 1,00 1,60 1,10
Grobschotter 56/80 1,00 1,45 1,00 1,67 1,15
Schroppen 0/200 1,00 1,50 1,00 1,65 1,10
Felsbruch 0/400 (Kalkstein) 1,00 1,60 1,00 2,00 1,25
Siebschutt 1,00 1,80 1,00 2,08 1,16
Oberboden 1,00 1,50 1,00 1,70 1,13
Unterboden fur Vegetation 1,00 1,70 1,00 1,90 1,12
Pflanzsubstrat (nicht Gberbaubar) 1,00 1,10 1,00 1,30 1,18
Gleisschotter 1,00 1,50 -- -- --
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7 Anlagenverzeichnis

1. ,Allgemeine Bedingungen fur die Durchfihrung der o.g. MaBnahme [Bepflanzung mit
Baumen und Strauchern]“, DB InfraGO AG

2. Fotodokumentation
3. Ausfuhrungsplane
e 25041_AP_GR_03_C_k_Ausfuhrungsplan

e 25041_AP_SC_04_C_k_Schnitte
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