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Aufgliederung der Einheitspreise 

Projekt-/Maßnahme: Datum: 

(Vergabe)Leistungsgegenstand: eVergabe-Nr.: 

Bieter 

 für die Gesamtleistung 

 für das Los:  

Aufgliederung der Einheitspreise 

Pos. des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 2 
Angebotener 
Einheitspreis  
(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern Preisermittlung (Zuschlagskalkulation) oder Preisermittlung 

(Kalkulation über Endsumme) übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. 

Neumayer
ZUR INFORMATION
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	3Row1: 3.250,000
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	3Row2: 3.250,000
	undefined_3: m2
	undefined_4: 
	8Row2: 
	9Row2: 
	10Row2: 
	1Row3: 2.2.140.
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	2Row9: Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1200, T <2m
	3Row9: 2
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	2Row12: Druckrohr GGG Löschwasser DN 250, T 1,5 bis 3,5 m
	3Row12: 110,00
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