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Kanalinnensanierung Berliner StrafRe 3. BA

Massenermittlung - Kanalinnensanierung Berliner StraBe 3.BA
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Reparatur
1.1 [[HolbeinstraRe K0886 K5898 23,50 400 GFK X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 23,50 23,50 1,00 1,00
18,00 BCAGA ||Anschluss unbekannt 150 (10Uhr)
18,00 BCBZH ||Punktuelle Reparatur 1,00
18,00 BAO-- ||Boden sichtbar
18,00 BAP--  |[Hohlraum sichtbar
23,50 BCEXP- ||Rohrende
1.2 ||Berliner StraBe K0875 K0875.1 34,40 700 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 34,40 34,40 1,00 1,00
1,30 BDB-- ||Vessdiagramm
ISchacht ist verdeckt 5,90 BDDB- |[|Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
[Schacht K0875.1 freilegen 13,40 BDDB- |[|Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
l--> offene Bauweise 16,80 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt 150 (10Uhr) 1,00
16,80 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00
ISE-Anschluss verpressen 16,80 BBCC- ||Ablagerungen 0,71% 1,00
26,40 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
33,40 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
34,40 BDB-- ||Schacht verdeckt
34,40 BCEXP- ||Rohrende
1.3 ||Berliner StraBe K0887 K0888 38,50 700 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 38,50 38,50 1,00 1,00
3,20 BDB-- ||Vessdiagramm
ISE-Anschluss verpressen 30,30 BCAEA ||Anschluss gemeifelt 150 (1Uhr) 1,00
30,30 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden
38,10 BABAB ||Rissbildung Haarriss 0,03mm 1,00
o 38,10 BBFA- ||Infiltration, langsames Eindringen von Wasser (2-3Uhr) o N e e e e e e Y N B ] ot 1ttt tr -t rrttrtr-ftr+tr1rtt-ttr-1tr1rr 1ttt 1111t tft1r 11! ]
34,40 BCEXP- ||Rohrende
1.4 ||Berliner StraBe K0888 K0889 42,10 700 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 42,10 42,10 1,00 1,00
2,30 BDB-- ||Vessdiagramm
3,50 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
8,50 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
ISE-Anschluss verpressen 20,60 BCAEA ||Anschluss gemeifelt 150 (1Uhr)
20,60 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00
20,60 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (2Uhr)
25,00 BDDB- |[|Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
28,50 BDDB- [||Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
33,60 BDDB- |[|Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
41,10 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
41,80 BBFA- |[|infiltration, langsames Eindringen von Wasser (7-3Uhr) 0,60 1,00
42,10 BCEXP- ||Rohrende
1.5 ||Berliner StraBe K0889 K0890 39,60 700 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 39,60 39,60 1,00 1,00
0,30 BABBB ||Rissbildung 0,21mm Rohrumfang 1,00 0,60 1,00
0,30 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (11-3Uhr) 0,60 1,00
9,70 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt 150 (10Uhr)
9,70 BAHC- [|Schadhafter Anschluss, unvollstédndig eingebunden 1,00 1,00
9,70 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (10Uhr) 0,60 1,00
9,70 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Beginn Streckenschaden
16,00 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (12-12Uhr) 0,60 1,00
16,00 BDDB- ||Wasserspiegel triib, Ende Streckenschaden
29,60 BCEXP- ||Rohrende
1.6 ||Am Buchenhain K0898 K0899 25,60 250 Stz X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 25,60 25,60 1,00 1,00 1,00
1,80 BDB-- ||Messdiagramm
Erschwerte Zugdnglichkeit "Fufweg" 2,40 BAIAB |[|Einragendes Dichtungselement
keine Sanierung méglich|| 2,80 BCAAA ||Anschluss Abzweig DN 150 (10Uhr) - Lageabweichung
keine Sanierung méglich 3,40 BCAAA ||Anschluss Abzweig DN 150 (10Uhr) - Lageabweichung
3,70 BBEE- ||Anderes Hindernis 0,50% - Stein 1,00 1,00
11,00 BCAAA ||Anschluss Abzweig DN 150 (9Uhr)
25,40 BABBD |[|Rissbildung 0,50mm, spiralférmig 0,60 1,00
25,60 BCEXP- ||Rohrende
1.7 ||Berliner StraRe K0899 K0900 41,00 600 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 41,00 41,00 1,00 1,00
0,30 BABBB |[|Rissbildung 2,00mm Rohrumfang 0,60 1,00
3,60 BDB-- ||Vessdiagramm
18,60 BCAEA ||Anschluss gemeifelt 150 (9Uhr)
18,60 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00 1,00
18,60 BBAB- ||Wurzeleinwuchs 0,50%
o 18,60 BBFA- ||Infiltration, langsames Eindringen von Wasser (9Uhr) o ] 0,60 777777ﬁ77 !ttt 1ttt ot ] ot 1ttt tr -t rrttrtr-ftr+tr1rtt-ttr-1tr1rr 1ttt 1111t tft1r 11! ]
22,40 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt 150 (10Uhr)
22,40 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden
22,40 BAHB- ||Stutzen zuriickliegend 1,00 1,00
22,40 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (10Uhr) 0,60 1,00
41,00 BCEXP- ||Rohrende
1.8 ||Berliner StraBe K0903 K0903.1F 12,00 250 Stz X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 12,00 12,00 1,00 1,00
0,30 BABBC ||Rissbildung, komplexe Rissbildung Imm 0,60 1,00
|Anschluss Haltung ohne Schacht 2,40 BBEB- ||Hinderniss Rohrstiicke - reinigen
INeubau Schacht K0903.1F (Sammler DN 600) 5,60 BDB-- ||Vessdiagramm
l--> offene Bauweise 10,30 BAIB- ||Verschobene Rohrverbidnung 15mm, Verbindungsbereich
10,50 BCCAY |[[Kriimmer 45°
10,60 BBCC- ||Ablagerungen 3,20% 1,00
11,00 BCEXP- ||Rohrende
1.9 ||Berliner StraRe K0900 K0905 44,40 600 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 44,40 44,40 1,00 1,00
2,50 BDB-- ||Messdiagramm
Neubau Schacht K0903.1F|| 4,40 BCAEA [|Anschluss gemeifSelt 250 (10Uhr)
--> offene Bauweise|| 4,40 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvolistéindig eingebunden
4,40 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (10Uhr)
11,00 BAFIE ||Oberfldchenschaden, Korrosionserscheinungen
26,50 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt DN 150 (10Uhr)
26,50 BAHC- [|Schadhafter Anschluss, unvollstéindig eingebunden 1,00
26,50 BBFA- ||infiltration, langsames Eindringen von Wasser (10Uhr)
44,40 BCEXP- ||Rohrende
1.10 |[Berliner StraRe K0905 K0910 42,00 600 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 42,00 42,00 1,00 1,00
5,50 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt DN 150 (10Uhr)
5,50 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstéindig eingebunden 1,00
5,50 BDB-- ||Bewdhrung einragend 1,00
7,00 BDB-- ||Messdiagramm
42,00 BCEXP- ||Rohrende
1.11 |[Berliner StraRe K0908 KO908F 12,00 250 Stz X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 12,00 12,00 1,00 1,00
0,00 BAFBE [|Oberfldchenschaden, Abplatzung
|Anschluss Haltung ohne Schacht 2,20 BDB-- ||Messdiagramm
INeubau Schacht K0908F (Sammler DN 600) 10,55 BCCAY ||Kriimmer Links 15°
l--> offene Bauweise 10,68 BBCC- ||Ablagerungen 5% 1,00
10,99 BAJC- |[|Verschobene Rohrverbindung 3° 0,60 1,00
12,00 BAO-- ||Boden sichbar
12,00 BAFBE [|Oberfldchenschaden, Abplatzung
12,00 BBCC- ||Ablagerungen 4% 1,00
12,00 BDB-- ||Haltung endet Fiktiv
Neubau Schacht K0908F || 12,00 BBHAA |[Ungeziefer
--> offene Bauweise || 12,00 BCEXP- |[Rohrende
1.12 |[Berliner StraRe K0915 K0922 29,90 800 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 29,90 29,90 1,00 1,00
0,00 BAFFE ||Oberfldchenschaden, Bewehrung Sichtbar
0,70 BAIAA ||Einragendes Dichtungsmaterial 1,00
2,40 BDB-- ||Verlegeschlitze
12,20 BDB-- ||Messdiagramm
19,40 BBFB- |[|/Infiltration tropfen 0,60 1,00
19,40 BBBA- ||Anlagerungen 3% 1,00
24,30 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
27,90 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
28,70 BABBD |[Rissbildung 0,10mm 1,00
28,70 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
29,90 BCEXP- ||Rohrende
1.13 |[Berliner StraRe K0922 K0923 29,20 800 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 29,20 29,20 1,00 1,00
5,30 BDB-- ||Verlegeschlitze
8,90 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
10,00 BDB-- ||Messdiagramm
12,60 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
19,70 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
25,90 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt DN 150 (1Uhr)
25,90 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstéindig eingebunden
25,90 BAHB- ||Stutzen zuriickliegend 1,00 1,00 1,00
25,90 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
29,20 BCEXP- ||Rohrende
1.14 |[Berliner StraRe K0924 K0923 31,30 800 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 31,30 31,30 1,00 1,00
3,80 BDB-- ||Verlegeschlitze
3,80 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
11,10 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
14,60 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
19,00 BCAEA ||Anschluss gemeif3elt DN 150 (1Uhr)
19,00 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00 1,00
19,00 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
23,30 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt DN 150 (1Uhr)
23,30 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstéindig eingebunden
23,30 BAHB- ||Stutzen zuriickliegend 1,00 1,00
23,30 BAO-- ||Boden sichtbar
23,30 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
25,40 BCAEA ||Anschluss gemeifSelt DN 150 (1Uhr)
25,40 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden
25,40 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
31,30 BCEXP- ||Rohrende
1.15 |[[Berliner StraRe K0924 K0948 45,30 800 B X 0,00 BCDXP- |[Rohranfang 45,30 45,30 1,00 1,00
1,40 BCAEA ||Anschluss gemeif3elt DN 150 (10Uhr)
1,40 BAHC- |[|Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00 1,00
1,40 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
3,70 BDB-- ||Verlegeschlitze
3,70 BBFA- ||infiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
13,60 BDB-- ||Vessdiagramm
36,00 BCAEA ||Anschluss gemeif3elt DN 150 (2Uhr)
36,00 BAHC- ||Schadhafter Anschluss, unvollstindig eingebunden 1,00 1,00
36,00 BAO-- ||Boden sichtbar
36,00 BBFA- |linfiltration langsames Eindringen von Wasser 0,60 1,00
45,30 BCEXP- ||Rohrende
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