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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40 Lv Holzbau- und Fassadenbau
01 Titel Allgemeines / BE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Allgemeines / BE

01.10 Baustelle einrichten Samtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

StLKNr. 09.19 101/107.11

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfien Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréteeinsatz nicht gesondert verguitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baublros, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausflihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch

01.20 Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.

StLKNr. 09.19 101/112.01

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fr
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 Psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40 Lv Holzbau- und Fassadenbau
01 Titel Allgemeines / BE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.30 Sanitarcontainer
Sanitarcontainer mit WC-Anlagen, warmegedammte
Ausfuhrung, stapelbar einschl.Unterbau.
Reinigung 1-mal wochentlich durch den AN.
Einrichten vorhalten,betreiben und berdumen nach Ende der
Bauzeit.
Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke.
Ausstattung:
e Elektroinstallation,Beleuchtung
e Heizung Sanitareinrichtung
e 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspender und
Handtuchspender je Waschbecken
e Warmwasser Bereiter
e 2-mal WC
e 2-mal Urinal
e WC-Trennwandanlage einschl.Turen fir 2-mal WC-
Kabinen.
e Anschlisse flr Frischwasser,Abwasser und Strom einschl.
Verbrauche.
1 Psch GP
01.40 Hebebiihne
An- und Abtransport der Hebeblihne zur Baustelle
Aufstellen, Einrichten und betriebsfertiges Vorhalten der
Hebebihne
Einsatz der Hebebiihne zur Ausfilhrung der vorgesehenen
Arbeiten
Bedienung der Hebebuihne durch qualifiziertes Personal
Umsetzung der Hebeblihne innerhalb des Baustellenbereichs,
soweit fur die Ausfihrung erforderlich
Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und
Arbeitsschutzvorschriften
Ruckbau und Abtransport nach Abschluss der Arbeiten
Alle Nebenleistungen, wie An- und Abfahrt, Umsetzen innerhalb
der Baustelle, Betriebsstoffe sowie sadmtliche fir den Betrieb
erforderlichen Aufwendungen, sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.
Arbeitshéhe: mind. 10m (Gebaudehohe)
1 Psch GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
01

LV Holzbau- und Fassadenbau
Titel Allgemeines / BE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.50

01.60

Hebebiihne vorhalten

Bereitstellung der Hebeblihne auf der Baustelle

Vorhalten der Hebebihne wahrend der Ausfihrungszeit
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft

Wartung und Betriebsstoffe wahrend der Vorhaltezeit
Umsetzen der Hebebihne innerhalb des Baustellenbereichs,
soweit fUr die Ausfiihrung erforderlich.

Abrechnung je Vorhaltetag

10d EP.............

Holztor fiir Montage6ffnung montieren

Bauseits bereitgestelltes Holztor zur temporaren Absicherung
wahrend der Bauzeit abholen, zur Baustelle transportieren und
fachgerecht montieren.

Das Tor ist vom Bauhof Neuenstein, Riedweg 7, 74632
Neuenstein, abzuholen. Die Entfernung zur Baustelle betragt ca.
6 km.

Das Holztor wurde flr den Transport mittig geteilt und ist auf der
Baustelle wieder fachgerecht zusammenzusetzen.

Die Montage hat entsprechend der vorgegebenen Position und
Ausfiihrung geman beigefligter Abbildung zu erfolgen.

Das Tor ist standsicher zu befestigen und so zu installieren,
dass eine ordnungsgemale Nutzung wahrend der gesamten
Bauzeit gewahrleistet ist.

Es ist bis zur Demontage mit einem Zahlenschloss zu sichern.

Samtliche hierfir erforderlichen Nebenleistungen, einschlieRlich
Transport-, Montage-, Befestigungs- und Anpassungsarbeiten
sowie aller erforderlichen Befestigungsmittel, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Bauzeit ist das Tor in Abstimmung mit der
0. BU fachgerecht zu demontieren und nach Wahl des AN zu
entsorgen.

1 Psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01

Allgemeines / BE , Netto:  .........ccociiiiiiiiiiinnns

02 Titel

Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis HB Tiergarten (01NES24009)
40 Lv Holzbau- und Fassadenbau
02 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10 Stundensatz Mittellohn Zimmerer

Mittellohn flr Zimmerer/Facharbeiter

Incl. allen anfallenden Lohn und Lohnnebenkosten.
Incl. An und Abfahrt.

Nach Absprache mit der Bauleitung.

40 h EP..oo GP s

Summe Titel 02
Stundenlohnarbeiten , Netto: ...

03 Titel Fassadengeriist

03.10 Arbeits- und Schutzgeriist, Lastklasse 4

Arbeits- und Schutzgerist als langenorientiertes Standgerust,
Gertustaufbau in Teilabschnitten nach Baufortschritt, geman DIN
EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Gebrauchsuberlassung bis 12 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Konstruktionsart: '......... '

Einzurtstende Flache: senkrecht, keine Vorspriinge

Hohe einzuristender Flache: '......... !

Standflache: eben, normal belastbar

Verwendungszweck: '......... '

Hoéhenklasse: H2

Breitenklasse: W06

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)

800 m2 EP..oo GP s

03.20 Gebrauchsiiberlassung Geriist

Gebrauchsuberlassung des zuvor beschriebenen und bereits
aufgebauten Gertstes Uber die vertraglich vereinbarte
Grundeinsatzzeit hinaus. Das Gerust ist wahrend der
verlangerten Standzeit weiterhin betriebsbereit und
verkehrssicher vorzuhalten.

e Weiteres Vorhalten des GerUstes in betriebs- und
verkehrssicherem Zustand

e Durchflhrung erforderlicher Kontrollen gemaf den geltenden
Vorschriften

e Erhalt der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
wahrend der verlangerten Vorhaltezeit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 7



BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
03

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassadengerust

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.30

03.40

Abrechnung:

Fir jede weitere angefangene Woche der Vorhaltung tUber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Eine zusatzliche Vergutung erfolgt nur bei nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Bauzeitverlangerung.

2 Wo EP.............

Geriistverbreiterung/Wandseitig

Gertstverbreiterung mit wandseitigen Konsolen fir Arbeits- und
Schutzgeriste herstellen. Konsolen einschlief3lich Belag mit
einer Belagsbreite von mindestens 30 cm liefern, montieren, fir
die Dauer der Grundeinsatzzeit (12 Wochen) vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen.

Lieferung der Konsolen einschlieRlich Gerustbelag
Montage der Konsolen am vorhandenen Gerist
Herstellung einer Belagsverbreiterung von mindestens 30
cm

e Sicherstellung der standsicheren und fachgerechten
Ausfihrung gemaR den geltenden Vorschriften

e Rickbau und Abtransport nach Beendigung der Nutzung

120 m EP.............

Gebrauchsiibelassung Geriistverbreiterung

Gebrauchsuberlassung des zuvor beschriebenen und bereits
aufgebauten GerUstes Uber die vertraglich vereinbarte
Grundeinsatzzeit hinaus. Das Gerist ist wahrend der
verlangerten Standzeit weiterhin betriebsbereit und
verkehrssicher vorzuhalten.

e Weiteres Vorhalten des GerUstes in betriebs- und
verkehrssicherem Zustand

e Durchflihrung erforderlicher Kontrollen gemaf den geltenden
Vorschriften

e Erhalt der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
wahrend der verlangerten Vorhaltezeit

Abrechnung:

Fir jede weitere angefangene Woche der Vorhaltung tGber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Eine zusatzliche Vergutung erfolgt nur bei nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Bauzeitverlangerung.

2 Wo EP.............

............ GP

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
03

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassadengerust

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.50

03.60

03.70

Dachfanggeriist

Dachfanggerust im Bereich der Traufen als Absturzsicherung
herstellen. Gerust einschliel3lich Seitenschutz und Fangnetz
liefern, aufbauen, fur die Dauer der Grundeinsatzzeit vorhalten
und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen.

Lieferung aller erforderlichen Gerustbauteile
Aufbau eines Dachfanggeristes im Traufbereich
Herstellung eines Seitenschutzes gemaf den geltenden
Arbeitsschutzvorschriften

¢ Montage eines Fangnetzes zur Sicherung gegen
herabfallende Personen oder Materialien

¢ Sicherstellung der standsicheren und vorschriftsmaRigen
Ausfiihrung gemaR DIN EN 12811 und den einschlagigen
Arbeitsschutzbestimmungen
Vorhalten wahrend der Grundeinsatzzeit von 12 Wochen
Ruckbau und Abtransport nach Beendigung der Nutzung

80 Ifm EP.............

Gebrauchsiiberlassung Dachfanggeriist

Gebrauchsuberlassung des zuvor beschriebenen
Dachfanggeristes mit Seitenschutz und Fangnetz im Bereich
der Traufen Uber die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus. Das
Gerdst ist wahrend der verlangerten Standzeit weiterhin
standsicher und gebrauchstauglich vorzuhalten.

e Weiteres Vorhalten des Dachfanggerustes in betriebs- und
verkehrssicherem Zustand

e Durchflhrung erforderlicher Kontrollen gemaf den geltenden
Vorschriften

e Sicherstellung der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit wahrend der verlangerten
Vorhaltezeit

Abrechnung:

Fir jede weitere angefangene Woche der Vorhaltung tber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Eine zusatzliche Vergutung erfolgt nur bei nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Bauzeitverlangerung.

2 Wo EP.............

Treppenturm

Treppenturm als Zugang zum Arbeits- und Schutzgerust
herstellen. Treppenturm ca. 8,0 m hoch, vorgebaut als
Einzelfeld oder vor dem Fassadengertst aufstellen, wahrend
der Grundeinsatzzeit vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten wieder abbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
03

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassadengerust

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.80

03.90

Lieferung aller erforderlichen Gerustbauteile
Aufstellen des Treppenturms als Zugang zum GerUst
Ausbildung mit Treppenlaufen, Podesten sowie
erforderlichem Seitenschutz
¢ standsichere und vorschriftsmaRige Ausfihrung gemaf DIN
4420 sowie den geltenden Unfallverhiitungsvorschriften
Geristbaugruppe 3
Nutzlast: 2,0 kN/m?
Vorhalten wahrend der Grundeinsatzzeit von 12 Wochen
Ruckbau und Abtransport nach Beendigung der Nutzung

2 St EP.............

Gebrauchsiiberlassung Treppenturm

Gebrauchsuberlassung des zuvor beschriebenen Treppenturms
Uber die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus. Der Treppenturm
ist wahrend der verlangerten Standzeit weiterhin standsicher
und gebrauchstauglich vorzuhalten.

e Vorhalten des Treppenturms in betriebs- und
verkehrssicherem Zustand

e Durchflhrung erforderlicher Kontrollen gemaf den geltenden
Vorschriften

e Sicherstellung der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit wahrend der verlangerten
Vorhaltezeit

Abrechnung:

Fir jede weitere angefangene Woche der Vorhaltung tber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Eine zusatzliche Vergutung erfolgt nur bei nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Bauzeitverlangerung.

3 St EP.............

Geristverbreiterung mit Konsolen

Gerustverbreiterung mit au3enseitigen Konsolen fur Arbeits-
und Schutzgeriste herstellen. Konsolen einschlielich
Gerustbelag mit einer Belagsbreite von mindestens 60 cm
liefern, montieren, wahrend der Grundeinsatzzeit vorhalten und
nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen.

o Lieferung der erforderlichen Konsolen einschlief3lich
Gerlustbelag

e Montage der Konsolen am vorhandenen Gerist
(auBenseitig)

e Herstellung einer Belagsverbreiterung von mindestens 60

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
03

LV Holzbau- und Fassadenbau
Titel Fassadengerust

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.100

03.110

cm
e Sicherstellung der standsicheren und vorschriftsmafigen
Ausfuhrung gemafR DIN EN 12811, DIN 4420 sowie den
geltenden Unfallverhiitungsvorschriften
Vorhalten wahrend der Grundeinsatzzeit von 12 Wochen
Ruckbau und Abtransport nach Beendigung der Nutzung

80 m EP............

Gebrauchsiiberlassung Geriistverbreiterung

Gebrauchsuberlassung der zuvor hergestellten
Gerustverbreiterung mit au3enseitigen Konsolen fir Arbeits-
und Schutzgeriste Uber die vereinbarte Grundeinsatzzeit
hinaus. Die Gerustverbreiterung ist wahrend der verlangerten
Standzeit in einem sicheren und gebrauchstauglichen Zustand
vorzuhalten.

Vorhalten der Konsolen einschlief3lich Gerlstbelag
Sicherstellung der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit wahrend der verldngerten
Vorhaltezeit

e Durchfuhrung der erforderlichen Kontrollen gemaf den
geltenden Vorschriften

Abrechnung:

Fir jede weitere angefangene Woche der Vorhaltung tUber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Eine zusatzliche Vergutung erfolgt nur bei nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Bauzeitverlangerung.

2 Wo EP.............

Personenauffangnetz

Personenauffangnetz als Absturzsicherung liefern, montieren,
wahrend der erforderlichen Einsatzzeit vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder abbauen.

e Lieferung von Personenauffangnetzen einschlieRlich aller
erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel

¢ Montage und fachgerechtes Verspannen der Netze
unterhalb der Arbeitsbereiche

e Herstellung der Absturzsicherung gemaf den geltenden
Sicherheitsvorschriften

e Kontrolle der ordnungsgemafen Befestigung und sicheren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

Funktion wahrend der Nutzung
e Demontage und Abtransport nach Beendigung der Arbeiten

Ausfiihrung geman DIN EN 1263, den
Unfallverhitungsvorschriften (DGUV) sowie den allgemeinen
Bestimmungen der Berufsgenossenschaft Bau.

1St EP.............

40 Lv Holzbau- und Fassadenbau

03 Titel Fassadengerust

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

Summe Titel 03

Fassadengeriist , Netto:

04 Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Vorbemerkung: Toleranzen

Fir die einzelnen Bauteile gelten, sofern nicht ausdriicklich
Abweichendes vereinbart wird, die zuldssigen
MaRabweichungen (Toleranzen) der Norm DIN 18 201, 18 202
und 18 203-3 in der jeweils neuesten Ausgabe.

Aufmald und Abrechnung

Aufmald und Abrechnung der Bauleistungen erfolgen nach DIN
18 334, Abschnitt 5, sofern im folgenden nichts Abweichendes
festgelegt ist.

Die Angebotspreise schlief3en die Lieferung der notwendigen
Stoffe und Bauteile und alle Nebenleistungen mit ein. Die
Abrechnung erfolgt nach den tatsachlich eingebauten Massen
und Stuck.

Als Grundlage hierzu dienen die in den Konstruktionsplanen
angegebenen Abmessungen.

Verschnitt und / oder Hobelverlust werden nicht vergutet.
Samtliche Angaben der Massen der Leistungsbeschreibung
sind fur die Abrechnung nicht bindend.

04.10 Pauschale fiir Arbeitsvorbereitung

Pauschale fur Arbeitsvorbereitung und technische Klarung zur
Ausfiihrung der Geristbauarbeiten.

e Durchsicht und Auswertung der Ausfiihrungs- und
Detailplane

e technische Klarung der Geriststellung und Abstimmung mit
der Bauleitung

e Erstellung erforderlicher Gerust- und Montageplane sowie
statischer Nachweise (falls erforderlich)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.20

04.30

04.40

e Durchfuhrung der Detail- und Ausfihrungsplanung (DAD) flr
die Gerustkonstruktion

e Arbeits- und Montagevorbereitung einschlieBlich Einteilung
der Arbeitsablaufe und Baustellenorganisation

e Teilnahme an Abstimmungsgesprachen mit Bauleitung und
beteiligten Gewerken

1 Psch

Verbindungsmittel aus Edelstahl V4A

Liefern und montieren von Verbindungsmitteln aus Edelstahl
V4A, einschliellich aller erforderlichen Muttern,
Unterlegscheiben, Befestigungsmittel, Nebenleistungen und
sonstiger erforderlicher Leistungen.

Samtliche in anderen LV-Positionen genannten
Verbindungsmittel sind ebenfalls aus Edelstahl V4A
auszufihren.

1 Psch

Holzrahmen-AuBenwand

Holzrahmen-Auflenwand nach statischen und konstruktiven
Vorgaben herstellen, liefern und einbauen.

e Tragkonstruktion aus Brettschichtholz (BSH) GL24h,
Stltzenquerschnitt b/h = 20/20 cm

e Beplankung mit OSB/3-Platten, d = 18 mm, fir tragende und
aussteifende Zwecke geeignet

e Lieferung und Montage séamtlicher erforderlicher
Verbindungsmittel (Schrauben, Nagel, Winkel, Beschlage)

e Zuschnitt, Ausrichtung und fachgerechte Montage der
Bauteile einschlieBlich Aussteifung der Wandkonstruktion

e Herstellung der Anschlisse an angrenzende Bauteile

350 m2 EP.............

Holzrahmen-AuBenwandkonstruktion (Unterkonstruktion)

Holzrahmenbaukonstruktion als nichttragende Aulenwand
herstellen, liefern und montieren.

Konstruktion bestehend aus:

e Wandriegel aus Konstruktionsvollholz KVH C24, Querschnitt
b/h = 14/24 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.50

04.60

04.70

04.80

e Wandstander aus Konstruktionsvollholz NH S10 / C24,
Regelquerschnitt b/h = 8/14 cm

Achsabstand der Stander 60 bis 62,5 cm
Elementhohe tber 1,50 m bis 1,75 m

Nutzungsklasse NKL 1, ohne chemischen Holzschutz
Lieferung und Montage samtlicher Verbindungsmittel

500 m2 EP.............

Zulage Richtschwelle

Zulage fur die Lieferung und den Einbau einer Richtschwelle
aus Holz, Querschnitt 8/14 cm, einschliel3lich Material,
fachgerechter Befestigung sowie bei Holzbauteilen
erforderlicher Abdichtung zur Trennung von Beton und Holz.
Ausfihrung unter Berlicksichtigung der MaRtoleranzen geman
DIN 18202.

Alle Nebenleistungen, Zuschnitte, Befestigungsmittel und
erforderlichen Anpassungen sind im Einheitspreis enthalten.

110 Ifm EP.............

Zulage DUO

Zulage fur das Einbauen von Duo-Balken / Duobalken in
Holzrahmenwande gemaR statischer Vorgabe.

Einschliel3lich Material, Zuschnitt, fachgerechter Montage,
Befestigungsmittel sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 m3 EP.............

Zulage BSH

Zulage fir das Liefern und Einbauen von Brettschichtholz (BSH)
in Holzrahmenwande gemal} statischer Vorgabe.

Einschliel3lich Material, Zuschnitt, fachgerechter Montage,
Befestigungsmittel sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 m3 EP.............

Befestigungsmittel/Holzrahmenwénde

Liefern und fachgerecht montieren aller notwendigen
Befestigungsmittel gemaf statischen Vorgaben.

Samtliche zur Verwendung kommenden - nicht einbetonierten -
Stahlteile sind nach dem Schneiden, Schweil3en, Bohren mit
einem Korrosionsschutz durch Feuerverzinken zu versehen.
Werden anderweitige oder zusatzliche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............ GP s

............ GP

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

LV Holzbau- und Fassadenbau
Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.90

Korrosionsschutzmaflinahmen verlangt, so sind diese in
gesonderten Positionen ausgeschrieben.

Far statisch beanspruchte Dubelverankerungen in
Betonbauteilen und fur

Lager durfen grundséatzlich nur bauaufsichtlich zugelassene
Produkte verwendet werden.

1 Psch

Dammung Aussenwidnde 160mm

Rockwool Flexirock 035 aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit
RAL-Gutezeichen der Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V.
(freigezeichnet gemaf deutscher Gefahrstoffverordnung und
europaischer Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Gulteuberwachung: Keymark

Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(m-K)

nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K)
nach DIN 4108-4:2017-03

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DZ
Bezeichnungsschlissel gem. DIN EN 13162: MW-EN
13162-AFr12-MU1

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17

Dammeschichtdicke: 160 mm
Lange x Breite: 1000 mm x 575/600 mm

Durch das elastische, federnde Einbauverhalten lassen

sich Variationen der Sparren- oder Standerabstande bis

zu 3 cm ausgleichen.

(lichtes Holzstandermald: 545 - 565 mm/ 570 - 590 mm). Kein
Zuschneiden erforderlich, direkt einzubauen. Die QuerstéRe
sind untereinander fugendicht zu stof3en.

Einschlief3lich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert
vergutet.

Fabrikat: Rockwool Flexirock 035 oder gleichwertig
Angebotenes Material: "......... '

500 m2 EP.............

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

LV Holzbau- und Fassadenbau
Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.100

04.110

Dammung Aussenwidnde 100mm

Rockwool Flexirock 035 aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit
RAL-Gutezeichen der Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V.
(freigezeichnet gemaf deutscher Gefahrstoffverordnung und
europaischer Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Gulteuberwachung: Keymark

Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/(m-K)

nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K)
nach DIN 4108-4:2017-03

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WH, DZ
Bezeichnungsschlissel gem. DIN EN 13162: MW-EN
13162-AFr12-MU1

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17

Dammschichtdicke: 100 mm
Lange x Breite: 1000 mm x 575/600 mm

Durch das elastische, federnde Einbauverhalten lassen

sich Variationen der Sparren- oder Standerabstande bis

zu 3 cm ausgleichen.

(lichtes Holzstandermald: 545 - 565 mm/ 570 - 590 mm). Kein
Zuschneiden erforderlich, direkt einzubauen. Die QuerstéRe
sind untereinander fugendicht zu sto3en.

Einschlie3lich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert
vergutet.

Fabrikat: Rockwool Flexirock 035 oder gleichwertig
Angebotenes Material: "......... '

330 m2 EP.............

Dammplatte

ROCKWOOL WOODROCK PROTECT

aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-GUtezeichen der
Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet gemaf
deutscher Gefahrstoffverordnung und europaischer Verordnung
Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Gultelberwachung: Keymark

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

LV Holzbau- und Fassadenbau
Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m?K)

nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,036 W/(m?K)
nach DIN 4108-4:2017-03

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WAB
Bezeichnungsschlissel gem. DIN EN 13162: MW-EN
13162-T4-CS(10)50-TR5-PL(5)550-WL(P)-AFr 30-MU1

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17;

Grenzabmal3e fir die Dicken T4 nach DIN EN 13162;
Druckspannung bei 10% Stauchung 50 kPa nach DIN EN 826;
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR5 nach DIN EN
1607,

Punktlast bei 5 mm Stauchung PL(5) ? 550 N nach DIN EN
12430;

Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;

Dammeschichtdicke: 60 mm
Lange x Breite: 2000 mm x 600 mm

Dammplatten mit versetzten Fugen dicht gestofl3en horizontal
verlegen. AnschlieRende Verlegung einer Fassadenbahn nach
Bedarf und Vorgabe.

Die Dammplatten werden mittels geeigneter Befestigungsmittel
(z.B. Meisterdach Plus Schrauben gemafy ETA-19/0553) durch
eine flach aufgelegte Holzlattung mit einer Dimensionierung von
min. 30/50 mm befestigt.

Befestigungsabstande der Schrauben werden nach
vorgegebener Berechnung ausgefiihrt.

Einschlief3lich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert
vergutet.

Fabrikat: Rockwool Woodrock Protect oder gleichwertig
Angebotenes Material: '......... '

330 m2 EP.............

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.120

04.130

04.140

04.150

Perimeterdammung

Herstellen, liefern und montieren einer Perimeterdammung aus
XPS-Platten an erdberthrten Bauteilen.

Untergrundvorbereitung
Lieferung und Zuschnitt von XPS-Dammplatten, Dicke 140
mm

o fachgerechte Verlegung und Verklebung gemaf
Herstellerangaben
Montage einer Noppenbahn mit Filtervlies
samtliche erforderlichen Nebenleistungen, Zuschnitte,
Anpassungen, Befestigungen und Montagearbeiten

180 m2 EP.............

Bituminése Abdichtung erdberiihrter Bauteile herstellen

Herstellen einer bitumindsen Abdichtung an erdberihrten
Bauteilen gemaR Planung, Herstellerangaben und den
anerkannten Regeln der Technik.

Untergrundvorbereitung
gaf. erforderliche Grundierung
Auftragen einer 2K-Bitumen-Dickbeschichtung oder eines
gleichwertigen, fur den Anwendungsfall geeigneten
Abdichtungssystems
Ausfuhrung der erforderlichen Schichtdicke
Ausbildung von Anschliissen, Kehlen und Ubergéangen
Abdichtung ist mindestens 15 cm Uber Oberkante Gelande /
Boden zu flihren

e samtliche Nebenleistungen, Hilfsstoffe und Ausfihrungen

180 m2 EP.............

Zulage fiir verklebte StéBe/Uberlappungen

Stéke und Uberlappungen fachgerecht fugenlos verkleben
einschliellich aller erforderlichen Vorarbeiten, Materialien und
Nebenleistungen.

780 m2 EP.............

Fassadenbahn

Fassadenbahn Stamisol FA liefern und auf vorhandene
Holzrahmenwand montieren.
Farbe: Schwarz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

............. GP

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40 Holzbau- und Fassadenbau
04 Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fugenabstand bis 50mm
Inklusive allen erforderlichen Verklebearbeiten.
Fabrikat: Stamisol FA oder gleichwertig
Angebotenes Material: '......... '
780 m2 EP..o GP
04.160 Montage Unterkonstruktion
Montage Unterkonstruktion fiir Holzfassade
Montage einer Unterkonstruktion fir Holzfassade aus
Rahmenhdlzern 60/80 mm, einschlieBlich Liefern, Ablangen,
Ausrichten, Befestigen sowie aller erforderlichen
Nebenleistungen.
780 m2 EP..o GP
04.170 Douglasie Rautenprofil 21/121mm
Liefern und montieren einer 21/121mm Nut und Feder 17°
Rautenprofil Douglasie Sichtseite riffelgesagt, Langskanten
gerundet 2X behandelt mit OSMO Holzschutz Ol-Lasur 907.
Schnittkanten werden komplett nachbehandelt.
Lange 4,20m-5,40m +/-
Verlegung: Senkrecht/Sto? mit 20mm Abstand
Befestigung: Unsichtbar im Bereich der Montagenut.
Unterkonstruktion Senkrecht.
Hinweis: Boden-Deckel-Schalung
780 m2 EP..o GP
04.180 Zulage fiir umlaufenden Sprung
Zulage fur umlaufenden Sprung
Hohe des umlaufenden Sprungs ist in Abstimmung mit der
drtlichen Bauuberwachung festzulegen.
1 Psch GP oo
04.190 Aussenecken
Anarbeiten an Dachkanten einschlieRlich Lieferung und
Montage von Liftungswinkeln sowie aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenleistungen.
1 Psch GP i
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
04

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.200

04.210

04.220

04.230

04.240

Insektsenschutzgitter 30/70mm

Liefern und fachgerecht montieren von
Aluminium-Insektenschutzgitter mit den Abmessungen 30/70
mm, einschliel3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Zuschnitte und Anpassungen.

170 m EP..........

Wandaussparungen in Holzrahmenwéanden

Wandaussparungen in Holzrahmenwanden nach Angabe
herstellen, einschlieRlich Anzeichnen, Zuschneiden,
Ausarbeiten sowie aller erforderlichen Anpassungen und
Nebenleistungen.

6 St EP..........

Zulage Herstellung von Schragholz

Zulage fir das Herstellen, Liefern und Montieren von
Schragholz gemaf Plan- und Ausflihrungsunterlagen,
einschliellich Zuschnitt, Anpassung, Befestigungsmittel sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 Psch

Werkstattplane Stahlbau Auftragnehmer (AN)

Erstellen, prifen und zur Freigabe vorlegen aller fur die
Ausfiihrung erforderlichen Werkstattplane des Stahlbaus durch
den Auftragnehmer (AN), einschlief3lich aller erforderlichen
Details, MaRangaben, Verbindungen und
Anschlussausbildungen.

1 Psch

Werkstattplane Fassade inkl. Befestigungsnachweise AN

Werkstattplanung Fassade inkl. Befestigungsnachweise durch
Auftragnehmer erstellen

Erstellen, prifen und zur Freigabe vorlegen der
Werkstattplanung fiir die Fassade einschlieBlich aller
erforderlichen Befestigungsnachweise durch den
Auftragnehmer (AN), auf Grundlage der Ausfiihrungs- und
Statikunterlagen, einschlielich aller erforderlichen Details,
Anschlussausbildungen und Nebenleistungen.

1 Psch

............. GP s

............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40 Lv Holzbau- und Fassadenbau
04 Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.250 Kernbohrungen fiir Entliiftung Tanks
Herstellen einer Kernbohrung DN 150 durch die Aufienwand fir
die Tankentllftung, nach Plan und in Abstimmung mit der
Ortlichen Bauliberwachung (OBU), einschliel3lich Anzeichnen,
Bohren, Entnahme des Bohrkerns, Reinigung der Bohrung
sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.
5 St EP..o GP e

Summe Titel 04

Fassade inkl. Unterkonstruktion , Netto: ...

05 Titel Dachkonstruktion

05.10 Pauschale fiir Arbeitsvorbereitung

Pauschale fiir Arbeitsvorbereitung, technische Klarung,
DAD-Eingabe, Transport sowie Baustelleneinrichtung.

1 Psch

05.20 Satteldachbinder

Liefern und montieren von Satteldachbindern aus
Brettschichtholz GL24h, Industriequalitat, nach Angaben Plan
und gemal Planunterlagen, mit folgenden Eigenschaften:

horizontale Binderlange: ca. 14,10 m
Dachiberstand links: ca. 1,00 m
Dachiberstand rechts: ca. 1,00 m
Auflagerlange: ca. 0,22 m
Dachneigung: 20°

Binderbreite: 18 cm

Binderhohe: 16-140 cm
Binderabstand: ca. 4,58 m

Einschliefilich:

gekrimmtem Untergurt

werkseitig fertig auf Form geschnitten

aller erforderlichen Zuschnitte und Verbindungen
Transport

Montage

Hebe- und Nebenleistungen

Firstdreiecke bauseits aufnageln.

7 St EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40
05

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Dachkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.30

05.40

05.50

05.60

Konstruktionsvollholz KVH-NSI

Liefern und nicht sichtbar einbauen von Konstruktionsvollholz
KVH-NSI nach DIN 4074-1, S10 TS, Festigkeitsklasse C24
nach DIN 1052, als Bauholz kammergetrocknet, Douglasie, mit
einer Holzfeuchte von max. 15 % = 3 %, zur Verwendung als
Koppelpfetten, einschlief3lich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

5m3 EP.............

Abbinden und Aufstellen KVH NSI nicht sichtbar

Abbinden und Aufstellen/Verlegen der Konstruktionshoélzer der
Vorpositionen, fir Nadelholz und Konstruktionsvollholz in nicht
sichtbar eingebauten Bereichen, einschliel3lich aller
erforderlichen zimmermannsmafigen Holzverbindungen,
Nebenarbeiten, Transporte, Befestigungsmittel usw.

schrage Zuschnitte sind einzukalkulieren und werden nicht
besonders vergutet.

Verschraubungselemente aus Edelstahl

250 m EP.............

Ausfrasungen fiir Scheibendiibel mit Zahnen, zweiseitiger Typ

Ausfrasungen flir Scheibendiibel mit Zahnen, zweiseitiger Typ
Herstellen, liefern und montieren von Ausfrasungen fur
Scheibendlibel mit Zahnen, zweiseitiger Typ, einschlielllich
Anzeichnen, Frasen, Anpassungen und Nebenleistungen, fur
Nenndurchmesser bis 120 mm.

40 St EP.............

Gerberverbinder

Liefern und montieren von Gerberverbindern W120 geman
Plan- und Statikunterlagen, einschliellich aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Ausrichtung, Bohrungen, Montagehilfen und
Nebenleistungen.

4 St EP.............

............ GP s

............ GP

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis HB Tiergarten (01NES24009)
40 Lv Holzbau- und Fassadenbau
05 Titel Dachkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.70 Durchgang herstellen PV Anlage

Herstellen, liefern und montieren samtlicher erforderlicher
Blech- und Rohranschlisse im Bereich Dachrand / Traufe
gemall Bestands- und Ausflhrungssituation vor Ort,
einschliellich Anpassarbeiten, Zuschnitte, Formteile,
Befestigungsmittel, Dicht- und Anschlussarbeiten, sowie aller
erforderlichen Nebenleistungen. Ausfihrung nach Aufmal,
Bildgrundlage und  Abstimmung mit der oértlichen
Baulberwachung.

1 Psch (]

Summe Titel 05
Dachkonstruktion , Netto:  ...............................

06 Titel Flaschnerarbeiten

06.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einrichten, Uber die vereinbarte
Leistungszeit vorhalten sowie nach Abschluss der Leistungen
rdumen, einschlieBlich Entfernen von Verunreinigungen.

1 Psch (]

06.20 Einlaufblech

Liefern und montieren von Einlaufblech aus Titanzink,
einschlieBlich Zuschnitt bis 200 mm, aller erforderlichen
Anpassungen, Befestigungen, Dichtarbeiten und
Nebenleistungen.

80 m EP..oveeeeee GP e,
06.30 Hangerinne- rund Titanzink
Titanzink-Dachrinne halbrund,
inkl. Rinnenhalter liefern und montieren.
Material: Titan-Zink
Zuschnitt: 400mm
80 m EP..oveeeeie, GP e,

06.40 Dehnungsausgleicher

Dehnungsausgleicher Titan-Zink fir halbrunde Rinne
liefern und montieren.
Nenngrée: 400mm

2 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 23




BIT Ingenieure AG, OststralRe 123, 74072 Heilbronn

Leistungsverzeichnis

HB Tiergarten (01NES24009)

40 Holzbau- und Fassadenbau
06 Titel Flaschnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.50 Titanzink-Rinnenbdden
Liefern und montieren von Rinnenbdden aus Titanzink fur
halbrunde Dachrinnen, Gré3e 400, einschliellich aller
erforderlichen Zuschnitte, Dichtungen, Befestigungen und
Nebenleistungen.
4 St EP.oos GP oo,
06.60 Rinnenablaufstutzen DN.150
Liefern und montieren von Rinnenstutzen aus Titanzink
passend zu halbrunden Dachrinnen Gr. 400, einschlief3lich aller
erforderlichen Ausschnitte, Anschlisse, Befestigungen,
Dichtungen und Nebenleistungen.
4 St EP..o GP e
06.70 Regenfallrohrbogen
Liefern und montieren von Regenfallrohrbogen aus Titanzink,
passend zu den vorhandenen Fallrohren und Anschlissen,
einschlieBlich aller erforderlichen Formteile, Verbindungen,
Befestigungen und Nebenleistungen.
8 St EP.oos GP oo,
06.80 Regenfallrohr
Liefern von Titanzink-Regenfallrohren in den Nennweiten
DN150 , einschlieRlich aller erforderlichen Formteile, Muffen
und Nebenleistungen.
40 m EP..o GP e,
06.90 Fallrohrschelle verzinkt
Liefern und montieren von Fallrohrschellen, verzinkt, fir NW
150 mm, einschlief3lich Befestigungsmittel, Dibel/Schrauben,
Ausrichtung und aller Nebenleistungen.
16 St EP..o GP
06.100 PE-Standrohr
Liefern und montieren von PE-Regenstandrohren, NW 100 mm,
grau, einschliellich Standrohrkappe, Rohrschelle,
Befestigungsmittel sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.
4 St EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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40 Holzbau- und Fassadenbau
06 Titel Flaschnerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.110 Abschlussblech mit Unterkonstruktion
Liefern und montieren von Sockelblech aus Titanzink, Zuschitt
bis 900 mm, einschliel3lich Steckverbindern, Eckausbildungen,
aller erforderlichen Anpassungen, Befestigungen, Dichtarbeiten
und Nebenleistungen.
Hoéhe des Blechs: 50 cm
110 m EP..oees GP e
06.120 Stahlkonstruktion fiir Offnung 5x5 m
Herstellen, liefern und montieren einer Stahlkonstruktion flir die
Montaged6ffnung von 5,0 x 5,0 m gemaR Planen des
Tragwerksplaners.
Stahltragern HEA 280, Stahl S235
Einschlie3lich aller erforderlichen Anschlisse, Befestigungen,
Montagehilfen und Nebenleistungen.
1 Psch (]

Summe Titel 06

Flaschnerarbeiten , Netto:

07 Titel

07.10

07.20

Dacheindeckung

Baustelleneinrichtung

Einrichten vorhalten Gber die vereinbarte Leistungszeit sowie
Raumen der Baustelle einschl. entfernen Verunreinigungen

1 Psch

PIR Sandwichdachelement 120mm

PIR Sandwichdachelement,

ROMA D 162 ST,Kerndicke 120mm,

Material Auf3en-/Innenschale Stahlblech, beidseitig bandverzinkt
und kunststoffbeschichtet in RAL

Standard (Grauton (wird noch festgelegt)).

Dammkern: Polyurethan-Hartschaumkern, FCKW- und
HFCKW-frei.

Blechdicke auften: 0,60mm

Blechdicke innen: 0,50mm

Beschichtung aufen: PIR/PA 50my

Beschichtung innen: PIR/PA SOmy Brandschutzklasse: B 1
Luftschallddmmung: 26 dB Warmeschutz: 0,18 W/m'k
(inkl.Fuge)

liefern und montieren.

Der AN ist verpflichtet, dem AG ein Musterstiick zur Festlegung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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40
07

Lv

Holzbau- und Fassadenbau

Titel Dacheindeckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.30

07.40

07.50

der Farbe vorzulegen. Die hierfur entstehenden Kosten sind in
die Kalkulation einzubeziehen.

Fabrikat: ROMA D 162 ST oder gleichwertig
Angebotenes Material:' "......... '

610 m2 EP.............

Schneefang-Doppelrohr-System auf Sandwichpaneelen

Schneefang-Doppelrohr-System auf Sandwichpaneelen
Schneefangvorrichtung / Doppelrohr-System, blank
passend auf Sandwichpaneel

bestehend aus Stahl- Doppelrohrhalter verzinkt, Alu-Rundrohr
32/2 mm, in Langen von 1500 mm, Rohrverbinder,
Rohr-VerschluRstopfen, optional Edelstahl-Eisstopper mit
(jeweils 1 Stuck in jede Sicke) mittels geeignetem
Befestigungsmittel auf der Unterkonstruktion liefern und
einbauen.

'Fabrikat: SNOWGUARD Doppelrohr / Etanco GmbH oder
gleichwertig
Angebotenes Material:' ".........

50 m EP..........

Firstbleche

Liefern und montieren von Firstblech aus verzinktem,
beschichtetem Stahl, einschliel3lich Zuschnitt bis 600 mm, aller
erforderlichen Anpassungen, Befestigungen, Dichtarbeiten und
Nebenleistungen.

45 m EP.............

Ortgangbleche

Liefern und montieren von Ortgangblechen aus Farbaluminium,
einschlieBlich Zuschnitt bis 400 mm, aller erforderlichen
Anpassungen, Befestigungen, Dichtarbeiten und
Nebenleistungen.

40 m EP............

............. GP

............. GP s

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07 Titel Dacheindeckung

HB Tiergarten (01NES24009)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.60 Befestigungsnachweise fiir Dachsandwich AN

Erstellen und vorlegen der Befestigungsnachweise fir
Dachsandwichpaneele einschlie3lich der erforderlichen
statischen Nachweise, Bemessung der Befestigungsmittel,
Ausarbeitung der Befestigungsplane sowie aller
Nebenleistungen.

1 Psch GP

Summe Titel 07
Dacheindeckung , Netto:
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LV-Zusammenfassung HB Tiergarten (01NES24009)
40 LV Holzbau- und Fassadenbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeines / BE 4 eresssessssssrsesresresenns
02 Titel Stundenlohnarbeiten 7 eeeeessssssssesereessesseses
03 Titel Fassadengeriist 7 reeerssresssssesssrsereeeen.
04 Titel Fassade inkl. Unterkonstruktion £ 2
05 Titel Dachkonstruktion 21 s,
06 Titel Flaschnerarbeiten 2
07 Titel Dacheindeckung 25 sresessssssesssrsssresressenns
Summe LV 40 Holzbau- und Fassadenbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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