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1 GELTUNGSBEREICH

Die in dieser Spezifikation beschriebenen technischen Ausfihrungsvorgaben sind bei der Planung
und Ausfihrung von Beton- und Stahlbetonarbeiten im Projekt einzuhalten. Sie bilden die Basis der
konstruktiven Ausfihrung und sind bindend fir alle Lieferanten.

Der Lieferant der Beton- und Stahlbetonkonstruktion ist verantwortlich fiir die Herstellung, Anlieferung
und den Einbau des Betons, inklusive aller Schalungs- und Bewehrungsarbeiten sowie den Einbau
der Einbauteile einschliel3lich erforderlicher Unterkonstruktionen.

Diese Spezifikation ist im Zusammenhang mit den allgemein anzuwendenden Normen, Vorschriften
und Zulassungen fur die Berechnung, Auslegung, Herstellung, Prifung und Lieferung der Konstrukti-
onen anzuwenden. Sie sind anzuwenden auf

. Fundamente, Bodenplatten
. Stitzen, Riegel, Unterziige, Wéande, Decken
. Maschinenfundamente

Grundlage der nachfolgenden Festlegungen sind die zum Zeitpunkt der Erstellung allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. Weitergehende Anforderungen aus Richtlinien, Verordnungen, Neben-
bestimmungen der Genehmigungsbehérden sind zu berticksichtigen.

Die Ausflihrungsvorgaben dienen als prinzipielle Vorgabe ohne Anspruch auf Vollstandigkeit und ent-
binden den AN nicht von seiner Verantwortung.

Die Ausfuhrungsvorgaben beschreiben den Regelfall und sollen fiir eine weitgehend einheitliche Aus-
fuhrung der Gesamtanlage sorgen. Abweichungen von den Vorgaben sind mit dem AG abzustimmen.
Bei Einhaltung der prinzipiellen Festlegungen sind im Detail abweichende Ausfiihrungen maglich.
Abweichungen von dieser Spezifikation missen vom Auftraggeber (AG) genehmigt werden und wer-
den ebenfalls von AG/Planer koordiniert.

Bei Abweichungen von anderen Normen und Vorschriften hat der Lieferant genauso zu verfahren.

2 VORSCHRIFTEN UND NORMEN

Generell zu beachten sind:

¢ alle einschlagigen, gesetzlichen, behoérdlichen und gewerblichen Vorschriften
e der anerkannte Stand der Technik, dokumentiert zum Beispiel in Normen (DIN, EN) und Richt-
linien der Fachverbande (z. B. DAfSth, DBV, InformationsZentrum Beton GmbH).

Insbesondere gelten:

=  VwV TBBW Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes
Baden Wirttemberg

= LBOBW Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg

= VGB-R602U Richtlinie Angabe und Verarbeitung von Einwirkungen auf Bau-
werke in Kraftwerksanlagen

= DINEN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung mit dem Nationalem Anhang

= DINEN1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke mit allen Teilen und den

Nationalen Anhangen

= DINEN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken® mit allen Teilen und den Nationalem An-
hangen und den giltigen Anpassungs- und Herstellungsrichtlinien
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= DINEN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken
aus Stahl und Beton mit allen Teilen und den Nationalem Anhan-
gen

=  DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten; Lastannahmen, Bemes-

sung und Ausfuhrung tblicher Hochbauten
= EU-Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

= DIN 488 Betonstahl

= DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

= DIN1164 Zement mit besonderen Eigenschaften ...Zement mit niedrigem
wirksamen Alkaligehalt

= DIN 18202 Maltoleranzen im Hochbau

= DIN 18331 VOB Teil C, ATV Betonarbeiten

= DIN 18353 VOB Teil C, ATV Estricharbeiten

= DIN 18335 VOB Teil C, ATV Stahlbauarbeiten

= DIN 18364 VOB Teil C, ATV Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

= DINEN 197 Zement ... Normalzement

= DINEN 206 Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

= DINEN 450 Flugasche fur Beton

= DINEN 934 Zusatzmittel flr Beton, Mortel und Einpressmortel

= DINEN 1008 Zugabewasser flr Beton

= DINEN1011 Schweil3en - Empfehlungen zum Schweilzen metallischer Werkstoffe

= DIN EN 10080 Stahl fur die Bewehrung von Beton - Schweil3geeigneter Betonstahl

= DINEN 12350 Prifverfahren fir Frischbeton

= DINEN 12504 Prufung von Beton in Bauwerken

= DINEN 13369 Allgemeine Regeln fir Betonfertigteile

= DINEN 13670 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

= DINEN 14216 Zement ...Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme

= DINENISO 17660 Schweif3en von Betonstahl
Weiterhin sind die folgenden DBV-Merkblétter zu beachten:

= Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau.
= Beschrankung von Temperaturrissen im Beton.

= Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau
= Wasserundurchlassige Baukorper aus Beton.

= Betondeckung und Bewehrung- — Sicherung der Betondeckung beim Entwerfen, Herstellen und
Einbauen der Bewehrung sowie des Betons nach Eurocode 2

= Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton Stahlbeton — Planungs- und Ausfihrungsempfehlungen
fur den Betonbau

= Sijchtbeton
= Abstandhalter nach EC2
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sowie die folgenden DAfSth-Richtlinien:

= Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

= Massige Bauteile aus Beton

= Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel
= Wasserundurchléassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)

= Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Falls der Auftragnehmer standardmé&i3ig andere Normen und Ausfihrungen verwendet, missen diese
den hier vorgegebenen Anforderungen dem Sinn nach entsprechen, bzw. missen die Ausfihrungen
vergleichbar sein. Abweichungen von den vorgegebenen Normen und Ausflhrungen sind in jedem
Falle dem AG anzuzeigen und von diesem genehmigen zu lassen.

3 AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

3.1 Allgemeines

Die gelieferten bzw. hergestellten Stahlbetonbauteile miissen den Grundsatzen des Betonbaues und
den einschlagigen Normen und Vorschriften gentigen.

Der Hersteller des Betons muss eine Produktionskontrolle als Eigeniiberwachung unter Leitung eines
in der Betontechnik und Betonherstellung erfahrenen Fachmanns (Betoningenieur) organisieren und
durchfihren, um die Konformitat des Betons mit den gestellten Anforderungen abzusichern und zu
gewabhrleisten. Alle zugehdrigen Daten sind zu dokumentieren.

Diese werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers ist fur alle Betone (aul3er Standardbetone)
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nachzuweisen und zu tberwachen (Fremduiiberwachung)
und dann durch eine Zertifizierungsstelle zu zertifizieren.

Der Hersteller der Stahlbetonkonstruktionen hat die zum Nachweis der__Konformitét erforderlichen
Uberwachungsprufungen in Art und Haufigkeit in Abhangigkeit von der Uberwachungsklasse nach
DIN EN 13670 fur Beton nach DIN 1045-3 durchzuftihren und zu dokumentieren.

Alle erforderlichen Prifzeugnisse und Abnahmeprotokolle sind auf der Baustelle zuganglich zu doku-
mentieren und dem Auftraggeber spatestens zur amtlichen Rohbauabnahme vorzulegen.

Die Konstruktionen haben samtliche Einwirkungen aus den Belastungen, Temperaturen und anderen
Ursachen zu Ubernehmen und leiten diese letztlich in die Fundamente ab.

In enger Zusammenarbeit mit der im eigenen Lieferumfang befindlichen und der vom Auftraggeber
ggf. gesondert vergebenen oder beigestellten Anlagentechnik sowie unter Berticksichtigung der vor-
handenen oder anschlieRenden Bauwerke und Anlagenkomponenten sind Losungsmaglichkeiten fiir
die Tragstruktur unter Berlcksichtigung der technisch/wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu un-
tersuchen und auszuarbeiten (d. h. gangige Optimierung des Lastabtragkonzeptes, der Anordnung
der Tragwerksbestandteile (Tragerlage, Stitzenanordnung). Bei mehreren méglichen Varianten sind
diese zur Entscheidung darzulegen, wobei die bevorzugte Losung auszuweisen ist.

Alle Montage- und Bauzustande der Konstruktionen sind bei dem Design und der Ausfiihrung zu be-
achten und ggf. gesondert nachzuweisen.
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Vom Auftraggeber aufgezeigte Varianten sind vom Auftragnehmer ebenfalls in den Untersuchungen
zu bericksichtigen und entsprechend zu bewerten.

Das Design der Stahlbetonkonstruktion soll folgende Ziele bertcksichtigen:

e Entwicklung eines Tragwerks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, welches die funktionel-
len Anforderungen und den Lastabtrag aller spezifizierten Einwirkungen fir die vorgesehene
Lebensdauer erflillt.

e Erreichung der Mindestlebensdauer (Referenzzeitraum 50 Jahre) mit minimalem Wartungs-
aufwand ohne Reparaturen oder Austausch von Elementen.

e Gewahrleistung einer sicheren Herstellung

e Gliederung des statischen Systems bei raumlichen Stabwerken in ausreichend tiberschaubare
Teilsysteme. Der Lastabtrag muss eindeutig hachvollziehbar sein.

e Anderungen am Lasteintrag sollen nur 6rtlich nachvollziehbare Auswirkungen hervorrufen.
Sekundéare Strukturen (Treppenlaufe, separierte Zwischendecken etc.) sollen nicht in das
Haupttragwerk und den globalen Lastabtrag integriert werden.

¢ Die Nachweise der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit sind umfassend, klar und
nachvollziehbar fir jedes Bauteil zu fihren.

3.2 Baustoffe / Werkstoffe

3.2.1 Zement

Zur Herstellung von Bauteilen aus wasserundurchlassigen Beton sind zur Beschrédnkung von Tempe-
raturrissen im Beton Sonder-Zemente mit niedriger Hydratationswarme (VLH) nach DIN EN 14216
einzusetzen. Abweichungen sind zu begriinden und bedlrfen der Zustimmung des AG.

Durch das langsame Erharten ist eine Verminderung von friiheren Schwindrissen moglich. Die Ver-
wendung von VLH-Zementen setzt eine warmedammende und feuchtigkeitshaltende Nachbehand-
lung voraus.

Abhangig von der Qualitdt und des Angriffsgrades des Bodens und des Oberflachen- bzw. Grund-
wassers ist zu prufen, inwieweit ein Zement mit hohem Sulfatwiderstand verwendet werden muss.
Fur den Baugrund werden keine signifikanten Konzentrationen an SO, und damit keine Auffalligkeit
fur Betonaggressivitat angegeben. Daher ist die Einstufung in die Expositionsklasse XAl durchzufih-
ren.

Aufgrund der bestehenden Kohlekraftwerke auf dem Betriebsgelande kann gelegentlich lokal ein ho-
herer Sulfat- und Chloridgehalt auftreten. Eine Abstimmung zur Festlegung der Expositionsklassen
und der daraus folgenden Betonzusammensetzung hat dann mit dem Prifingenieur zu erfolgen.

3.2.2 Beton
Die Festlegung des Betons hat nach den Vorgaben der DIN EN 206-1, Abschnitt 6, zu erfolgen.

Schwerpunkte sind dabei die Verwendung des Betons und die Festlegung der Expositionsklassen.
Die fur die einzelnen Bauwerke und Bauteile relevanten Anforderungen und die daraus resultieren-
den Festlegungen der erforderlichen Betoneigenschaften und Rezepturen sind zu dokumentieren
und vor Baubeginn mit dem AG und dem Prifingenieur abzustimmen.

Alle erdberiihrenden Bauteile sind aus wasserundurchlassigem, frostsicherem und gegen chemi-

sche Angriffe entsprechend widerstandsfahigem Beton (die Anforderungen sind dem Bewehrungs-
plan zu entnehmen) herzustellen.
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Herstellung des Betons

Der Beton ist nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 herzustellen.

Fur spezielle Anforderungen sind zusatzlich die technischen Regeln des DBV und des DAfStb zu
beachten.

Es ist nur Beton einzubauen, fir den eine Zertifizierung oder Eignungsprufung vorliegt.
Betonzusatze bedurfen grundsatzlich der Zustimmung des AG.

Der Einsatz von Flugasche nach DIN EN 450 als Betonzusatzstoff ist in DIN 1045-2 geregelt.
Voraussetzung fur die Verwendung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und die Durchfiih-
rung der Eignungsprifungen mit diesem Betonzusatz. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Frost-
wechselwirkung zu legen.

Der AG legt besonderen Wert auf den Einsatz von Betonen mit dem Zusatzstoff Flugasche.

3.2.3 Betonstahl

Bei der Konstruktion der Bewehrung missen fir den erforderlichen Bewehrungsgehalt die Zusam-
menhange zwischen Betonuberdeckung, Stabdurchmesser und Stababstanden in Bezug auf Riss-
bildung und Rissbreiten sowie Baubarkeit beachtet werden.

Betonstéhle sind als Stabstahl, Listen- oder Lagermatten nach den jeweiligen statischen und kon-
struktiven Erfordernissen zu verwenden.

Die Mindestbetondeckung ist nach EC 2 in Abhangigkeit von den zu beriicksichtigenden Expositi-
onsklassen festzulegen. Das MalR3 der Betondeckung ist auf den Bewehrungsplanen anzugeben.

Sind laut Anforderungen des Schalplans erhéhte Toleranzen fir die Herstellung einzuhalten, sind
diese erhdhten Anforderungen auch auf den Einbau der Bewehrung zu Ubertragen.

Betonstéhle mussen eine Schweil3eignung aufweisen, die fir die vorgesehenen Verbindungen und
das entsprechende Schweil3verfahren ausreichend ist.

Fur das Schweil3en von Bewehrungen ist die DIN EN ISO 17660 und die Spezifikation C3.1 ,Stahl-
bau- und Schlosserarbeiten® zu beachten.

Die Planung und Lieferung der erforderlichen Abstandhalter fiir die Bewehrung der oberen Lage,
insbesondere auch bei Platten mit grof3eren Dicken durch Konstruktionen aus Profilstahl, obliegt
dem AN der Betonkonstruktion.

3.2.4 Stahlbeton

Allgemein:
Die Auswahl der Baustoffe, die Zusammensetzung des Betons, der Betoniervorgang und die Nach-

behandlung miissen so aufeinander abgestimmt werden, dass das Schwinden des Betons verzdgert
wird, die Schwindspannungen klein bleiben und kein groRes Temperaturgefalle im Beton entsteht,
dass die festgelegten Eigenschaften erreicht werden und eine gute Forderung und Verarbeitung der
Betons erzielt wird.

Eignungspriufungen sind grundsatzlich durchzufuhren, auch wenn Transportbeton verwendet wird. In
einem Abschlussbericht Uber die Eignungspriifung ist eine Zusammenfassung utber die Erreichung
der geforderten Eigenschaften, der Festigkeitsprifungen, Konsistenzpriifungen, Wasserzementwert-
prufung und der Vorhaltemal3e fur die Druckfestigkeit und Wasserzementwert dem AG zu tbergeben.
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Die Eignungsprufungen sind rechtzeitig vor dem Beginn des Betonierens abzuschlie3en. Die Zeit fur
eine unabhangige Stellungnahme ist einzukalkulieren.

3.2.5 Stahlbetonfertigteile
Es gelten die Anforderungen des Eurocode EC 2 sowie der DIN 1045.

Fir Stahlbetonfertigteile hat der AN ohne besondere Aufforderung den Lieferschein nach
DIN 1045-4 der Bauleitung vorzulegen. Die Konstruktionszeichnungen sind vom AN ohne beson-
dere Vergutung zu liefern.

Die Erstellung der statischen Nachweise beinhaltet auch:
- Anforderungen an die Auflager
- Berticksichtigungen der Anhéngelasten
- Angabe der Verbindungsmittel
- Befestigungspunkte fur provisorische Umwehrungen
- Montageabsteifungen einschlieRlich der Befestigungspunkte oder-linien
- Kennzeichnungen missen im Montagezustand lesbar sein.

Bei der Lieferung von Stahlbetonteilen als Bestandteil der Fassaden ist vor Lieferung mit dem AG
eine Bemusterung der Oberflache durchzufiihren.

3.2.6 Arbeitsfugen
Hierzu sind insbesondere der EC 2 und die DIN 18197 zu berlcksichtigen.

Fundamente sind soweit méglich fugenlos zu errichten.

Arbeitsfugen mit durchlaufender Bewehrung sind entsprechend dem Stand der Technik auszubil-
den.

Bei besonderen Anforderungen (Anschluss Sohlplatte/WWand bei wasserundurchlassigen Bauwer-
ken) sind Fugenbleche mit den Abmessungen 300/2 mm oder Fugenbander ohne Mittelschlauch
b = 32 cm vorzusehen.

Die Verbindung der Fugenbleche soll durch Schweil3en oder vollflachiges Kleben erfolgen.
Grundsatzlich ist die Wahl der Fugenbander fur die auftretende Beanspruchung auszulegen.

3.3 Schalung

Die Stahlbetonflachen im Kraftwerksblock bleiben unverputzt. Sie sind deshalb mit besonderer Sorg-
falt herzustellen, so dass einwandfreie, tadellos saubere und glatte Betonflachen entstehen. Es wird
eine Sichtbetonklasse SB 2 erwartet.

Sichtbare Betonkanten sind durch Dreikantleistungen zu brechen.
Die Schalung fur gekrimmte und geneigte Flachen muss so maRRhaltig ausgefihrt sein, dass kein
nachtragliches Bearbeiten des Betons zur Korrektur der Form erforderlich wird.

Die fertige Schalung ist gegen Austrocknen zu schiitzen und vor Beginn des Betonierens geniigend
anzufeuchten. Werden Schaltrennmittel verwandt, so diirfen sie den Beton, den Betonstahl, die Scha-
lung sowie die Farbe und Oberflachenbeschaffenheit des endgultigen Tragwerkes in keiner Weise
ungunstig beeinflussen.

Die Vertraglichkeit mit spéater aufzubringenden Anstrichen und Beschichtungen ist vor Anwendung
schriftlich nachzuweisen.
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Fur wasserundurchléassigen Beton und Sichtbeton bedarf die Ausfihrung von speziellen Schalungs-
anker und der Zustimmung des AG.

Es sind 6kologisch unbedenkliche Trennmittel zu verwenden.

3.4 Beton Oberflachen

Alle sichtbar bleibenden Betonflachen sind als Sichtbetonflachen Klasse SB 2 unter Verwendung neu-
wertiger Schalungen herzustellen. Schalungssto3e mussen geordnet angelegt und frei von Graten
sein. Alle Betonkanten sind zu brechen.

Fassadenoberflachen aus Beton sind in jedem Fall in Sichtbetonqualitat SB 4 herzustellen.

Eine nachfolgende Betonimpragnierung oder Betonbeschichtung (z. B. farbige und witterungsbestan-
dige Oberflachenbeschichtung) muss im Einzelfall geprift und mit dem AG gemeinsam festgelegt
werden.

Das gleiche qilt fur eine Oberflachenvergitung des Betonbodens (Erhthung Verschleil3festigkeit)
durch z. B eine Hartstoffeinstreuung oder Hartstoffschicht nach DIN 18560 (z. B. Korodur) mit Vaku-
umglattung.

Die Qualitat der Betonoberflache fertiger Boden ist entsprechend den Vorgaben, die auf dem Schal-
plan enthalten sein mussen, auszufuhren. Insbesondere sind hier Anforderungen an die Abriebklasse
und Rutschfestigkeit maf3gebend.

3.5 Einbauteile

Einbauteile fir die eigene Nutzung oder fir andere Gewerke (eigener Lieferumfang oder auch bau-
seitige Lieferungen) sind in die Schalung unter Berilicksichtigung der Genauigkeitsanforderungen
durch den AN mit einzubauen. Die beigestellten Einbauteile sind bis zur Abnahme der Bauleistungen
vor Beschadigungen und Verschmutzung zu sichern.

Die Unterstitzung der Einbauteile in der Schalung sowie der maf3gerechte Einbau sind Bestandteil
der Leistungen des AN fiir den Stahlbetonbau.

Ankerschienen werden nach den Vorgaben der Ausfihrungsplanung in verzinkter Ausfihrung ver-
wendet, zur Verankerung von Fassadenelementen sind nichtrostende Ankerschienen (A4) einzuset-
zen.

Der Korrosionsschutz der Stahleinbauteile ist nur bis zur Tiefe von 30mm im Beton auszufiihren, um
die Haftung zwischen Beton und Einbauteil zu gewéhrleisten. Die Funktion des Korrosionsschutzes
wird vom Beton Ubernommen.

3.6 Betonieren

Vorsorge- und SchutzmalRnahmen fir das Betonieren bei Temperaturen unter +5 °C sind u.a. zur
Einhaltung von Terminen vorzusehen.

Nachbehandlungen des Betons sind entsprechend den Witterungs- bzw. Raumbedingungen mit ge-
eigneten Mitteln vorzusehen.

Vor dem Einbringen des Betons mussen alle Anschlussstellen gesaubert und vorgenasst sein, wenn
notig, ist auch die Schalung anzunassen. Beim Einbringen soll der Beton aus nicht mehr als 1 m Héhe
in die Schalung fallen, damit keine Entmischung stattfindet.

Der Beton darf nicht gegen die Schalung geschiittet werden, sondern muss mittig eingegeben werden,
um Kiesnester zu vermeiden. Bei massigen Sohlplatten sollen die einzelnen Einbring-Lagen nicht
starker als 50 cm sein, damit eine einwandfreie Verdichtung des Betons erreicht wird. Die einzelnen
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Lagen sollen im geringstmdglichen zeitlichen und rdumlichen Abstand eingebracht werden. Der Be-
tonierkolonne ist ein entsprechender Betonierplan vorzugeben.

Nach Fertigstellung des Betonierabschnittes sind Anschlussstellen frihzeitig von losem Material zu
befreien, zu entgraten und, soweit erforderlich, aufzurauen.

Der Betoneinbau darf erst nach erfolgter Freigabe der gepriiften Statik und Bewehrungsplane durch
den Prufingenieur und erfolgter Abnahme der Bewehrung und ggf. Trag-/Lehrgeristen durch diesen
und/oder die Auftraggeber erfolgen.

Die Abnahme ist rechtzeitig, mindestens zwei Tage vor dem Betonierbeginn beim AG anzumelden.
Diese Abnahme und die erteilte Freigabe durch das GKM-Dokument ,Abnahmeprotokoll vor Betonier-
freigabe® sind nicht als Abnahme der Bauleistungen zu verstehen.

3.7 Nachbehandlung

Der AN hat fiir die Baustelle eine Arbeitsanweisung fur die Nachbehandlung des Betons zu erstellen,
die die witterungsbedingten und jahreszeitlichen Einfliisse auf die Abbindung des Betons erfasst. Ins-
besondere erfordert die Verwendung von Zement mit niedriger Hydratationswarme besondere Maf3-
nahmen und Uberpriifung der Ausschalfristen.

Wenn wider Erwarten Fehlstellen im Sichtbeton auftreten sollten, ist dem AG ein besonderes Sanie-
rungsprogramm vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen.

Sind nach dem Betonieren im Beton Risse entstanden, die in ihrer Verteilung und Rissweite von den
planmaRig erwarteten Werten abweichen, sind diese zu beobachten (Verénderung tber Zeitverlauf
und im Zusammenhang mit Beanspruchungen), zu dokumentieren und es ist eine Untersuchung der
Verursachung durchzufiihren.

Eine Sanierung der unplanméaRigen Risse darf erst nach Klarung der Verursachung unter Einbezie-
hung des Tragwerksplaners und des Prifingenieurs sowie nach Freigabe durch den AG erfolgen.

3.8 Planungs- und Konstruktionsvorgaben

3.8.1 Belastungen allgemein

Die Planung der Beton- und Stahlbetonkonstruktionen erfolgt auf Basis der aktuellen Regelwerke.

Die Lastangaben fur die Nutzung der Bauwerke sowie fiir Lasteinleitungen an der Schnittstelle zu
Stahlkonstruktionen werden in Form von vollstandigen Belastungsplanen nach den Vorgaben der
VGB-R 602U zusammengefasst und dokumentiert und sind bei der Bemessung der Konstruktionen
zu berucksichtigen.

Fir die ,aulieren” Einwirkungen wie Eigenlasten, Wind, Schnee, Erdbeben sind die Vorgaben und
Festlegungen der Normenreihe DIN EN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke mit allen zu-
treffenden Teilen und den Nationalen Anhadngen anzuwenden.

Die spezifischen Lasten (Eigenlasten als auch veranderlichen Lasten) fir Dach- und Wandaufbauten,
Kabeltrassen, Anlagen der technischen Gebaudeausriistung (Heizung, Klimatisierung, Luftung, Sani-
tar) sowie anlagentechnische Einbauten (Behélter, Pumpen, Rohrleitungen etc.) sind bei den entspre-
chenden Planern und Lieferanten einzuholen.

Alle Lasten sind in Belastungsplanen aktuell und vollstandig zu dokumentieren.

Die VGB-Richtlinie VGB-R 602U ,Angabe und Verarbeitung von Lasten beim Bau konventioneller
Kraftwerke“ ist anzuwenden.

In der gesamten Anlage wird ein einheitliches globales Koordinatensystem mit Definition der Kraft-
achsen und positiven Kraftrichtungen festgelegt.
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3.8.2 Nutzlasten/Verkehrslasten

Far die Berucksichtigung der Nutzlasten/Verkehrslasten werden nachfolgende pauschale Festlegun-
gen getroffen. Diese Festlegungen fur pauschale Nutzlasten werden als allgemeine Mindestanforde-
rungen vorgegeben. Sie enthalten keine spezifischen Lasten aus Rohrleitungen, Komponenten, He-
bezeugen, Montage- und Revisionslasten. Derartige Lasten werden separat in den Belastungsplénen
definiert und sind zu beriicksichtigen.

Ebenso werden von der allgemeinen Regel abweichende Nutzlasten in den Belastungspléanen defi-
niert.

Pauschale Mindestwerte fur Nutzlasten:

Bauteil Beschreibung Nutz-/Verkehrslast
Dachflachen Nutzlast inklusive Schneelast 5,0 KN/m2
Buhnen Stahlbiihnen Angaben aus dem Belastungsplan
Betonblihnen 10,0 kN/m2 zzgl. Unterhangelast *)
Wartungspodeste 3,5 kKN/m?2
Treppen Treppen und Podeste in Hauptfluchtwegen 5,0 kN/m?2
Treppenanlagen in Treppenhausern 5,0 kKN/m?2
Treppen und Podeste Regelfall 3,5 kN/mz2
(max. 4 Laufe gleichzeitig belastet)
*) Unterhangelast: Es ist eine Unterhangelast in Hohe von 2,0 kN/m2 pauschal zu berlcksichtigen. Diese
Unterhangelast dient zur pauschalen Abdeckung der Lasten aus untergehangten kleineren Leitungen, Ka-
beln, Beleuchtungselementen etc. Sie ist als Belastung auf die Unterkonstruktion anzurechnen.

3.8.3 Sonderlasten:
Anprallasten:

Bei tragenden Bauteilen (Stitzen, Wande) im Fahrbereich mit einem Abstand von weniger als 1 m
vom Fahrbahnrand ist gemal3 VGB-R 602 U eine horizontale Anpralllast in Hohe von 100 kN in einer
Hohe von + 1,20 m Uber der Fahrebene anzusetzen.

Darauf kann verzichtet werden, wenn diese Bauteile wirksam gegen Anprall durch konstruktive Malf3-
nahmen geschitzt werden.

In Gebauden ist die Sonderlast aus Anprall (Horizontallast 100 kN in einer H6he von 1,20 m Uber
Ebene + 0,00 m) fur Stitzen anzusetzen.

Montagelasten / Bauzusténde

Die Gesamtkonstruktion einschlieflich aller betroffenen Einzelbauteile sind fiir die auftretenden Mon-
tagezwischenstande und Bauzustande infolge Montage und Einleitung temporarer Belastungen durch
die Rohrleitungen und Komponenten, insbesondere Grol3komponenten statisch nachzuweisen.

3.8.4 Zulassige Verformungen und Auslenkungen

Zur Gewabhrleistung der Gebrauchstauglichkeit sind die Grenzwerte fur Verformungen (zuldssige
Durchbiegungen, Auslenkungen) unter stdndiger und veranderlicher Last gemaf EC 2 wie folgt fest-
gelegt:

Vertikale Bauteilverformung von

Decken, Unterziigen 1/250
Kragtragern 1/200
Kranbahntragern I/500 bzw. 25 mm vertikal
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Zur Verminderung der Durchbiegungen sind Schalungstiberhéhungen bis zu maximal 1/250 der Stiitz-
weite zugelassen.

Verformungen, die angrenzende Bauteile des Tragwerks beschadigen konnten, sind i.d.R. nach Ein-
bau dieser Bauteile auf 1/500 der Stutzweite zu begrenzen. Andere Grenzwerte dirfen je nach Emp-
findlichkeit der angrenzenden Bauteile berlcksichtigt werden.

Bei der Planung der Grindungen sind folgende Grenzwerte fir Setzungen, Setzungsdifferenzen und
Verformungen an der Schnittstelle zu Stahlkonstruktionen zu erzielen:

Bei Flachgrindungen: £ 20 mm

Bei Pfahlgriindungen: < 10 mm

3.8.5 Kranbahntrager

Die Krananlagen sind nach DIN EN 1991-3 einzustufen.
Die Einstufung erfolgt mindestens in die Hubklasse HC1 und in die Beanspruchungsklasse S0 bzw.
S1.

3.8.6 Anwendung von Regel-Bihnenhohen in der Gesamtanlage

Zur Erreichung einer einheitlichen Struktur des Héhenrasters von Bihnen, Zugangsebenen und einen
abgestimmten Anschluss an gemeinsame ErschlieBungswege (Treppenanlagen, Gebéaudelber-
gange) wird das Hohenraster auf Basis der Steigungshohe einer Stufe von h = 18,75 cm festgelegt.
Die Oberkante von Biihnen und Laufstegen sowie der vertikale Abstand untereinander wird auf Basis
dieses Hohenrasters festgelegt.

Die Einhaltung des Hohenrasters ist zwingend erforderlich fir den Anschluss an zentrale Erschlie-
Rungswege (Treppenanlagen, Hauptpodeste, Aufzugs-Halt, Bauwerksiibergange) und mit dem AG
abzustimmen.

Die Gestaltung des Hohenrasters von ,unabhangigen® Buhnen kann davon abweichend erfolgen. Die
Festlegungen fur Steigungsverhaltnisse von Treppen, Geféalle von Rampen, lichten Mindesthdhen
Uber Begehungsbereichen etc. gemaf? der Normen und Richtlinien (ASR) sind zu bericksichtigen.

3.9 Ausfuhrungsvorgaben

3.9.1 Genauigkeitsanforderungen / Toleranzen

Bei der Herstellung der Beton- bzw. Stahlbetonkonstruktion sind als zuldssige Abweichungen vom
SollmaR die Grenzabmalfie der DIN 18202 und die zulassigen Abweichungen gemaf DIN EN 13670
zu berlcksichtigen.

Darlber hinaus sind Lageabweichungen aus elastischen Verformungen (s. u.), Warmedehnungen,
Setzungen und Setzungsdifferenzen (s. u.) zu beriicksichtigen.

Kranbahntrdger miissen den Ergdnzungsangaben zur VDI 3576 entsprechen.

3.10Leistungen an Liefergrenzen / Schnittstellen

Die nachfolgend aufgefuhrten Leistungen sind Bestandteil der Planung und Lieferung und sind nach
den Vorgaben und Zuarbeiten der Beteiligten zu integrieren
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3.10.1 Schnittstelle Verankerung Stahlkonstruktion

Die Planung der Verankerung der Stahlkonstruktion in den Fundamenten oder anderen Stahlbeton-
bauteilen (Betondecken, Betonstitzen) ist Bestandteil der Stahlbau-Tragwerksplanung.

Alle erforderlichen Einbauteile fir die Verankerung von Stahlkonstruktionen und Anlagenteilen (An-
kerkasten, Hammerkopfschrauben, Gewindeanker, Ankerplatten) sind im Lieferumfang der Stahlkon-
struktion bzw. der Anlagentechnik enthalten.

Die Planung und Lieferung ggf. notwendiger Unter-/Abstltzkonstruktionen zur Fixierung der Lage der
Einbauteile ist Aufgabe des AN fir die Betonkonstruktion.

Die Art und Weise der Verankerung der Stahlkonstruktion ist mit dem Tragwerksplaner der Stahlkon-
struktion abzustimmen (Ankertyp, Bewehrungsfuhrung, Randabstande, ggf. erforderliche Absttitzkon-
struktion fiir den Einbau in der Schalung).

Die Zuordnung der Einbauteile zur Position im Verankerungsplan muss eindeutig sein. Die Einbaulage
(Ausrichtung, horizontale und vertikale Lage) ist im Verankerungsplan dargestellt.

Die Verankerung wird so geplant und ausgebildet, dass Einbauungenauigkeiten von maximal
+/- 20mm (zuléssige Bautoleranzen) in jeder Richtung ausgeglichen werden kdnnen.

Die gelieferten Einbauteile zur Verankerung werden durch den Hersteller eindeutig mit Angabe des
Bauwerkes, der Achsbezeichnung, Achslage und Gewichtsangabe gekennzeichnet.

Der Einbau der Einbauteile in die Schalung erfolgt auf der Grundlage der Verankerungsplane durch
den AN fur den Stahlbetonbau.

Fur den Einbau und die Verankerung in der Schalung sind durch den AN entsprechende Abstandhal-
ter und Unterstitzungskonstruktion zu planen und zu liefern.

Die Befestigung/Verankerung der Einbauteile muss so robust erfolgen, dass deren vorgegebene Lage
wahrend der Bewehrungsverlegung bis zum Betonieren gesichert ist.

Die korrekte Lage der Einbauteile ist vor dem Betonieren durch einen Vermesser im Auftrag der Roh-
bau-Firma durch ein Aufmalf3 zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Der Verguss der Verankerung und Ful3platten erfolgt erst nach Freigabe durch die Bauleitung des AG
und ist im Lieferumfang des AN fur Betonkonstruktionen.

3.10.2 Schnittstelle Erdung/Blitzschutz/Potentialausgleich

Fur die Ausbildung des Erdungsnetzes (Fundamenterder, Potentialausgleich) sind entsprechend der
Spezifikation C4.7 ,Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich“ durch den Lieferanten der Stahlbetonkon-
struktion die Fundamenterder mit allen erforderlichen Anschlussstellen nach Vorgaben der Ausflih-
rungsplanung der Erdung auszufiihren.

Folgende Grundlagen sind zu beachten:

o Die FuRpunkte der Stahlkonstruktionen (Stahlstiitzen) sind zu erden.

o Stahlkonstruktionen, die isoliert aufgestellt werden, z. B. direkt auf Betonkonstruktionen, wer-
den an den nachstliegenden Erdungsfestpunkt angeschlossen.

e Gelander, Stahltreppen und -leitern werden immer mit dem nachsten Erdungsfestpunkt ver-
bunden.

o Alle Stahl-Einbauteile im Beton sind an die Fundamenterder bzw. die Bewehrung anzuschlie-
Ren (SchweilRverbindung).

3.10.3 Schnittstelle Stahlbau (Stahlbetondecken)

Werden Stahlbetondecken (als Ortbeton- oder Fertigteilkonstruktion) fur Bihnen oder Dacher auf
Stahltragwerk verlegt, so ist die Aussteifung des Gebdudes durch die Stahlkonstruktion
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sicherzustellen (Verbénde, biegesteife Rahmenkonstruktionen). Eine Scheibenwirkung der Betonde-
cken ist nicht anzusetzen.

Gegebenenfalls sind Verankerungselemente (Kopfbolzen/Schubanker) auf den Auflagertrdgern zu
berticksichtigen.

Durch den Stahlbaulieferanten werden entsprechende Auflager fuir die Trapezbleche an den Buihnen-
trégern vorgesehen.

Werden fiir Ortbetondecken Stahltrapezbleche als verlorene Schalung eingesetzt, muss die gewahlte
Ausfuhrung das Austreten von Betonschlammen bei der Einbringung des Betons verhindern. Die Lie-
ferung der Stahltrapezbleche ist je nach Zuordnung im Vertrag dem Stahlbau- oder Stahlbetonliefe-
ranten zugeordnet.

Die technischen Regeln fur Verbundbau sind anzuwenden.

4 QUALITATSSICHERUNG

GemaR DIN EN 13670 und DIN 1045-3 wird zur Uberpriifung der maRgebenden Frisch- und Festbe-
toneigenschaften entsprechend der herzustellenden Betonfestigkeiten und zu berucksichtigenden Ex-
positionsklassen die Einstufung in die maRRgebende Uberwachungsklasse wie folgt vorgenommen.

Es wird bauteilweise voraussichtlich eine Einstufung in die Uberwachungsklasse 1 oder 2 stattfinden.
DIN 1045-3:2012-03 Tabelle NA.1 — Uberwachungsklassen fiir Beton

s 1 2z 3 a
Uberwachungs- Uberwachungs- Uberwachungs-
2 Gegenstand klasse 1 klasse 2° klasse 3°

Festigkeitsklasse fir
Mormal- und Schwerbeton
nach DIN EN 206-1:2001-07
und DIN 1045-2:2008-08
Festigkeitsklasse fur Leicht-
beton nach

DIN EN 206-1:2001-07 und
DIM 1045-2:2008-08 der
Rohdichteklassen

= C30/37 und

b
= C25/30 < C50/60

= CH5/67

01,0 bis D1,4:
D1,6 bis D2,0:

nicht anwendbar
= LC25/28

= LC25/28
LC30/30 und LC35/38

= LC30/33
2 LC40/44

Expositionsklasse nach
DIN 1045-2:2008-08

X0, XC, XF1

XS, XD, XA, XM®, XF2, XF3, XF4

Besondere
Betoneigenschaften

— Beton fir wasserundurchlassige
Baukérper (z. B. Weilie Wannen)"

— Unterwasserbeton

— Beton fir hohe Gebrauchs-
temperaturen T = 250 °C

— Strahlenschutzbeton (aulerhalb
des Kernkraftwerkbaus)

— Fiir besondere Anwendungs-
félle (z. B. Verzdgerter Beton,
Betonbau beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen)
sind die jeweiligen DAfStb-
Richtlinien anzuwenden.

o

Wird Baton der Uberwachungsklassen 2 und 3 eingebaut, muss die Uberwachung durch das Bauunternehmen zusdlzlich die
Anforderungen van Anhang NC erfillen und eine Uberwachung durch eine dafiir anerkannte Uberwachungsstelle nach Anhang ND

durchgeflihrt werden.

Spannbeton der Festigkeitsklasse C25/30 ist stets als Uberwachungsklasse 2 einzuordnen.

Gilt nicht fir Gbliche Industriebddean.

Beton mit hohem Wassersindringwiderstand darf in die Uberwachungsklasse 1 eingeordnet. werden, wenn der Baukdrper nur
zeitweilig aufstauendem Sickerwasser ausgeseizt ist und wenn in der Projekibeschreibung nichts anderes festgelegt ist.

Seite 14 von 15




' '(M GKM FWN Datum:
Teil C Spezifikationen 24.01.2025

Grosskraftwerk Mannheim C 3.2 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Aktiengesellschaft

Werden im Rahmen der Uberwachung Abweichungen vom Soll festgestellt, sind entsprechende Maf3-
nahmen zu treffen, um die vollstandige Funktionalitét des Tragwerkes sicherzustellen.

Festgestellte Abweichungen sind unverziiglich dem AG anzuzeigen. Die weiteren Mal3hahmen wer-
den in enger Zusammenarbeit zwischen der Bauleitung, dem Tragwerksplaner sowie dem AG und
dem Prifingenieur festgelegt.

Dabei sind folgende Themen nacheinander zu Uberprifen:
- Auswirkungen der Abweichung auf die weitere Ausfihrung und die Gebrauchstauglichkeit
des Tragwerkes
- Festlegung von MaRRnahmen zur Wiederherstellung der Eignung des Bauteils
- Feststellung der Untauglichkeit von nicht instandsetzbaren Bauteilen und Ersatz dieser
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