
OZ des 
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener  
Einheitspreis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.07.2026

Baumaßnahme
UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung
364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

1. HAUPTGEBÄUDE

1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

10. Baustelleneinrichtung einrichten 1,000 psch

20. Baustelleneinrichtung vorhalten  
und unterhalten

12,000 Mt

30. Baustelleneinrichtung räumen 1,000 St

40. Seitenschutz an Attiken 160,000 m

50. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 0,60  
x 0,60 m

2,000 St

60. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 0,80  
x 0,80 m

6,000 St

70. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 1,20   
x 1,20 m

4,000 St

80. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 1,80   
x 0,80 m

1,000 St

90. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 0,80   
x 2,20 m

1,000 St

100. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 1,20   
x 1,80 m

5,000 St

110. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 0,20  x 0,20 m

5,000 St

120. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 2,64 x 1,20 m

1,000 St

1.1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN;  
STATIK SONSTIGES

10. Planung Gefälledämmung  
Flachdach

1,000 psch

20. Berechnung u. Nachweis  
Flachdach-Entwässerung

1,000 psch

30. Übergabe Datenblätter 1,000 psch

40. Werk- und Montageplanung 1,000 psch

50. Baufristenplan, Balkenplan 1,000 psch

60. Dokumentation 1,000 psch

70. Nutzung der Datenplattform 1,000 psch

80. Montagekonzept 1,000 psch

90. Umsetzung BIM Anforderungen -  
Digitale Baudokumentation mit  
Modellbezug

1,000 psch

100. Mängelmanagement 1,000 psch

110. Umsetzung der BVB-LEAN 1,000 psch
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120. Teilnahme an Sonderworkshops  
LEAN

3,000 Stk

1.2. VORBEREITENDE ARBEITEN

1.2.1. HAUPTDÄCHER, TERRASSEN,  
FLUR 1

10. Untergrund reinigen  
Dampfbremse

5.100,000 m2

20. Bauseitige Notabdichtung  
überprüfen und teilweise  
ausbessern bis 10%

5.100,000 m2

30. Reinigen Untergrund, Wasser  
absaugen

3.000,000 m2

40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 3.000,000 m2

50. Zusätzliche Zwischenreinigung 5.100,000 m2

1.2.2. DÄCHER INNENHÖFE, FLUR 2

10. Untergrund reinigen  
Dampfbremse

1.920,000 m2

20. Bauseitige Notabdichtung  
überprüfen und teilweise  
ausbessern bis 10%

1.920,000 m2

30. Reinigen Untergrund, Wasser  
absaugen

1.000,000 m2

40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 1.000,000 m2

50. Zusätzliche Zwischenreinigung 1.920,000 m2

1.2.3. DÄCHER  
TECHNIKZENTRALEN,  
AUFZUGSRAUM

10. Untergrund reinigen Stahlblech 700,000 m2

20. Voranstrich Flachdach  
Bitumenemulsion Dachflächen

700,000 m2

30. Abdichtung schweißbare  
Elastomerbitumen  
Dampfsperrbahn DIN 13970

700,000 m2

40. Umlaufendes Abschlussblech  
Stahlblech 2mm

250,000 m

50. Hochzug Dampbremse ca. 90 cm  
bei Attiken

175,000 m

60. Hochzug Dampfbremse als  
separate Zusatzlage

75,000 m

70. Untergrund reinigen  
Dampfbremse

600,000 m2

80. Bauseitige Notabdichtung  
überprüfen und teilweise  
ausbessern bis 10%

600,000 m2

90. Reinigen Untergrund, Wasser  
absaugen

300,000 m2

100. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 300,000 m2

110. Zusätzliche Zwischenreinigung 1.300,000 m2

1.3. DÄMMUNGEN

1.3.1. HAUPTDÄCHER, TERRASSEN,  
FLUR 1
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10. Gefälle-Wärmedämmschicht  
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.  
28 cm

4.250,000 m2

20. Wärmedämmung aus MW,  
Attikadurchbrüche

29,000 St

30. Kehlgefälledämmschicht  
Flachdach Mineralwolle MW DAA  
0,040W/(mK) einseitig

30,000 m2

40. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 8 cm, Aufkantung, Ring  
C

8,000 m2

50. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Attika

310,000 m2

60. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 28 cm, Sockel

150,000 m2

70. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Sockel

65,000 m2

80. Wasserableitende  
diffusionsoffene Trennlage  
Hochzüge

310,000 m2

1.3.2. DÄCHER INNENHÖFE, FLUR 2

10. Gefälle-Wärmedämmschicht  
Flachdach Calciumsilikathydrat ,  
DAA 0,045W/(mK), kaschiert,  
mehrlagig, i.M. 32 cm

1.650,000 m2

20. Wärmedämmschicht Flachdach,  
Calciumsilikathydrat 0,045W/
(mK), kaschiert, vertikal, D 16 cm,  
Attika

85,000 m2

30. Wärmedämmschicht Flachdach,  
Calciumsilikathydrat 0,045W/
(mK), kaschiert, vertikal, D 16 cm,  
Sockel

230,000 m2

40. Wasserableitende  
diffusionsoffene Trennlage  
Hochzüge

85,000 m2

1.3.3. DÄCHER  
TECHNIKZENTRALEN,  
AUFZUGSRAUM

10. Gefälle-Wärmedämmschicht  
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.  
18 cm

1.160,000 m2

20. Wärmedämmung aus MW,  
Attikadurchbrüche

3,000 St

30. Kehlgefälledämmschicht  
Flachdach Mineralwolle MW DAA  
0,040W/(mK) einseitig

25,000 m2

40. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Attika

130,000 m2

50. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 8 cm, Attika

130,000 m2
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60. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Sockel

10,000 m2

70. Wasserableitende  
diffusionsoffene Trennlage  
Hochzüge

130,000 m2

1.4. ABDICHTUNGEN

1.4.1. HAUPTDÄCHER, TERRASSEN,  
FLUR 1

10. Dachabdichtung BROOF 2lagig  
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nähte  
schließen Polymerbitumen-
Schweißbahn PYE-KTPS5 vollfl  
schweißen

4.250,000 m2

20. Randanschluss H 35 -55 cm,  
Attika bzw. Sockel

1.130,000 m

30. Zulage Randanschluss für  
zusätzlichen Abdichtungsstreifen

1.130,000 m

40. Zulage Randanschluss für  
Feuchtigkeitssperre, Z-förmig

410,000 m

50. Zulage für Weiterführung der  
Abdichtungsbahn bis Außenseite  
Fassadendämmung, Attikabereich

620,000 m

60. Mehraufwand für 3-Dimensionale  
Eckausbildungen der  
Dachabdichtung

70,000 St

70. Abschottungen im Dachaufbau 700,000 m

80. Schutzlage Dachabd.  
Bautenschutzmatte  
Gummigranulat D 8mm lose  
verlegen

4.250,000 m2

90. Mehraufwand für Schutz von  
Türschwellen mittels  
Bautenschutzmatte

20,000 m

1.4.2. DÄCHER INNENHÖFE, FLUR 2

10. Dachabdichtung BROOF 2lagig  
Polymerbitumen-Schweißbahn  
PYE-G200S4 vollfl schweißen  
Polymerbitumen-Schweißbahn  
PYE-KTPS5 vollfl schweißen

1.650,000 m2

20. Randanschluss H 35 -55 cm,  
Attika bzw. Sockel

630,000 m

30. Randanschluss H 6 cm, bei  
Deckensprung

30,000 m

40. Zulage Randanschluss für  
zusätzlichen Abdichtungsstreifen

630,000 m

50. Zulage Randanschluss für  
Feuchtigkeitssperre, Z-förmig

460,000 m

60. Zulage für Weiterführung der  
Abdichtungsbahn bis Außenseite  
Fassadendämmung, Attikabereich

170,000 m

70. Mehraufwand für 3-Dimensionale  
Eckausbildungen der  
Dachabdichtung

60,000 St

80. Abschottungen im Dachaufbau 100,000 m
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90. Schutzlage Dachabd.  
Bautenschutzmatte  
Gummigranulat D 8mm lose  
verlegen

1.650,000 m2

100. Mehraufwand für Schutz von  
Türschwellen mittels  
Bautenschutzmatte

20,000 m

1.4.3. DÄCHER  
TECHNIKZENTRALEN,  
AUFZUGSRAUM

10. Dachabdichtung BROOF 2lagig  
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nähte  
schließen Polymerbitumen-
Schweißbahn PYE-KTPS5 vollfl  
schweißen

1.160,000 m2

20. Randanschluss H 35 -55 cm,  
Attika bzw. Sockel

330,000 m

30. Zulage Randanschluss für  
zusätzlichen Abdichtungsstreifen

330,000 m

40. Zulage Randanschluss für  
Feuchtigkeitssperre, Z-förmig

20,000 m

50. Mehraufwand für 3-Dimensionale  
Eckausbildungen der  
Dachabdichtung

20,000 St

60. Abschottungen im Dachaufbau 100,000 m

70. Schutzlage Dachabd.  
Bautenschutzmatte  
Gummigranulat D 8mm lose  
verlegen

1.160,000 m2

1.5. ALLGEMEIN

1.5.1. ALLGEMEIN ÜBER ALLE  
GESCHOSSE

10. Temporäre Schutzabdeckung  
Dachablauf

158,000 St

20. Flachdach Rechteck-Notüberlauf  
aus Hartkunststoff mit  
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,  
5°

21,000 St

30. Flachdach Rechteck-Notüberlauf  
aus Hartkunststoff mit  
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,  
10°

11,000 St

40. Anschlussblech Trapezdach 24,000 St

50. Flachdachheizung DN 100 24,000 St

60. Brandschutzeinsatz DN 100 24,000 St

70. Isolierkörper DN 100 24,000 St

80. Schmutzfang DN 100, 24,000 St

90. Kugelrost aus Gusseisen 10,000 St

100. Staurohr DN 100, 14,000 St

110. Oberteil passend zu  
Flachdachablauf

24,000 St

120. Brandschutzeinsatz DN 100 45,000 St

130. Isolierkörper DN 100 45,000 St

140. Schmutzfang DN 100, 45,000 St
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150. Aufsatz für Dachabläufe, V2 A,  
50x50cm

45,000 St

160. Aufstockelement für Aufsatz  
50x50cm, V2 A

45,000 St

170. Maschenrost 30x10, V2 A, für  
Aufsätze,

45,000 St

180. Kugelrost aus Gusseisen 35,000 St

190. Staurohr DN 100, 10,000 St

200. Oberteil passend zu  
Flachdachablauf

45,000 St

210. Brandschutzeinsatz DN 100 57,000 St

220. Isolierkörper DN 100 57,000 St

230. Schmutzfang DN 100, 57,000 St

240. Aufsatz für Dachabläufe, V2 A,  
50x50cm

57,000 St

250. Aufstockelement für Aufsatz  
50x50cm, V2 A

57,000 St

260. Maschenrost 30x10, V2 A, für  
Aufsätze,

57,000 St

270. Kugelrost aus Gusseisen 38,000 St

280. Staurohr DN 100, 19,000 St

290. Oberteil passend zu  
Flachdachablauf

57,000 St

300. Flachdachdurchführung DN 80, 2-
teilig,

22,000 St

310. Flachdachdurchführung DN 100,  
2-teilig,

51,000 St

320. Flachdachdurchführung DN 125,  
2-teilig

7,000 St

330. Flachdachdurchführung DN 150,  
2-teilig

3,000 St

340. Flachdachdurchführung DN 200,  
2-teilig

2,000 St

350. Aufnahme Grundkörper  
Schmutzwasser-Entlüftung

1,000 St

360. Dichtigkeitsprüfung  
Elektroimpulsvefahren

1,000 psch

370. Spülen Entwässerungspunkte 158,000 St

380. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ablauf DN 100

126,000 St

390. Zulage Anarbeiten Dachaufbau an  
Dachablauf mit mit horizontalem  
Ablaufstutzen

43,000 m

400. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Notüberlauf 400 x  
100 mm

32,000 St

410. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Schwanenhals,  
NW 150

4,000 St

420. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Zuleitung  
Rückkühler, NW 200

2,000 St
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430. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Rohrentlüfter, NW  
80 bis NW 125

86,000 St

440. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Rohrentlüfter, NW  
150 bis NW 250

7,000 St

450. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Quenchrohr, D ca.  
500 mm

1,000 St

460. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Deflektorhaube,  
rechteckig, 2250x1700 mm, ohne  
Abdichtungsflansch

1,000 St

470. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, eckig, 525x525 mm

3,000 St

480. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, eckig, 675x675 mm

1,000 St

490. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, rund, D 400 mm

5,000 St

500. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
rund, D 160 bis 260 mm

1,000 St

510. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
eckig, von 100 x 100 mm bis 125  
x 125 mm

3,000 St

520. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
eckig, von 200 x 200 mm bis 500  
x 500 mm

6,000 St

530. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
eckig, 1100 x 500 mm

1,000 St

540. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
eckig, 1500 x 800 mm

1,000 St

550. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht, 80  
x220cm

1,000 St

560. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht,  
120 x120cm

4,000 St

570. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht, 80  
x180cm

1,000 St

580. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht,  
120 x180cm

5,000 St

590. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Aufzugsentrauchung, von 60 x60  
cm bis 90 x 90 cm

7,000 St
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600. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Stahlprofil Fußpkt.  
Gitterrostabdeckung, 10x10cm

240,000 St

610. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Stahlprofil Fußpkt.  
Davit Drehkran, 25cm

269,000 St

620. Dehnungsfugen STB-Dach 35,000 m

630. Dehnungsfugen zwischen STB-  
und Metalldach

15,000 m

640. Flüssigkunststoffabdichtung 250,000 m2

650. Einfassung  1,83  x 1,83 m,   
Matieralstärke Beton 0,2 m

1,000 St

660. Einfassung  2,74  x 3,29 m,   
Matieralstärke Beton 0,2 m

1,000 St

670. Einfassung  4,84  x 3,22 m,   
Matieralstärke Beton 0,2 m

1,000 St

1.6. LICHTKUPPELN

1.6.1. LICHTKUPPELN

10. Lichtkuppel für NRA, 1.200x1.800  
mm, Betondecke

3,000 St

20. Lichtkuppel für NRA, 1.200x1.800  
mm, Trapezblechdecke

2,000 St

30. RWA Zentrale für NRA,  
1.200x1.800 mm

5,000 St

40. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
1.200x1.800 mm

5,000 St

50. Lichtkuppel für NRA, 800x2.200  
mm

1,000 St

60. RWA Zentrale für NRA,  
800x2.200 mm

1,000 St

70. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
800x2.200 mm

1,000 St

80. Lichtkuppel für NRA, 1.200x1.200  
mm

4,000 St

90. RWA Zentrale für NRA,  
1.200x1.200 mm

4,000 St

100. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
1.200x1.200 mm

4,000 St

110. Lichtkuppel für NRA, 1.800x 800  
mm

1,000 St

120. RWA Zentrale für NRA, 1.800x  
800 mm

1,000 St

130. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
1.800x 800 mm

1,000 St

1.7. STUNDENLOHNARBEITEN

1.7.1. STUNDENLOHNARBEITEN

10. Vorarbeiter/-in  
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

30,000 h

20. Facharbeiter/-in  
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

40,000 h

30. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten  
sämtliche Kosten/Zuschläge

40,000 h
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2. AUFSTOCKMASSNAHME

2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

2.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

10. Baustelleneinrichtung einrichten 1,000 psch

20. Baustelleneinrichtung vorhalten  
und unterhalten

12,000 Mt

30. Baustelleneinrichtung räumen 1,000 St

40. Seitenschutz an Attiken 85,000 m

50. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 1,20   
x 1,20 m

5,000 St

60. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Lichtkuppeln/Dachöffnungen 1,20   
x 1,80 m

2,000 St

70. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 4,785 x 2,10 m

1,000 St

80. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 1,10 x 0,80 m

1,000 St

90. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 1,35 x 2,75 m

1,000 St

100. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 5,1 x 2,45  m

1,000 St

110. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 1,15 x 4,15  m

1,000 St

120. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 0,20  x 0,20 m

2,000 St

130. Rückbau und Entsorgung  
provisorische Abdeckungen für  
Dachöffnungen 0,675 x 0,75  m

1,000 St

2.1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN;  
STATIK SONSTIGES

10. Planung Gefälledämmung  
Flachdach

1,000 psch

20. Berechnung u. Nachweis  
Flachdach-Entwässerung

1,000 psch

30. Übergabe Datenblätter 1,000 psch

40. Werk- und Montageplanung 1,000 psch

50. Baufristenplan, Balkenplan 1,000 psch

60. Dokumentation 1,000 psch

70. Nutzung der Datenplattform 1,000 psch

80. Montagekonzept 1,000 psch

90. Umsetzung BIM Anforderungen -  
Digitale Baudokumentation mit  
Modellbezug

1,000 psch

100. Mängelmanagement 1,000 psch

110. Umsetzung der BVB-LEAN 1,000 psch
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120. Teilnahme an Sonderworkshops  
LEAN

3,000 Stk

2.2. VORBEREITENDE ARBEITEN

2.2.1. HAUPTDÄCHER

10. Untergrund reinigen  
Dampfbremse

3.260,000 m2

20. Bauseitige Notabdichtung  
überprüfen und teilweise  
ausbessern bis 10%

3.260,000 m2

30. Reinigen Untergrund, Wasser  
absaugen

1.500,000 m2

40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 1.500,000 m2

50. Zusätzliche Zwischenreinigung 3.260,000 m2

2.2.2. DÄCHER TECHNIKZENTRALEN

10. Untergrund reinigen Stahlblech 260,000 m2

20. Voranstrich Flachdach  
Bitumenemulsion Dachflächen

260,000 m2

30. Abdichtung schweißbare  
Elastomerbitumen  
Dampfsperrbahn DIN 13970

260,000 m2

40. Umlaufendes Abschlussblech  
Stahlblech 2mm

95,000 m

50. Hochzug Dampbremse ca. 90 cm  
bei Attiken

70,000 m

60. Hochzug Dampfbremse als  
separate Zusatzlage

25,000 m

70. Untergrund reinigen  
Dampfbremse

50,000 m2

80. Bauseitige Notabdichtung  
überprüfen und teilweise  
ausbessern bis 10%

50,000 m2

90. Reinigen Untergrund, Wasser  
absaugen

50,000 m2

100. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 50,000 m2

110. Zusätzliche Zwischenreinigung 310,000 m2

2.3. DÄMMUNGEN

2.3.1. HAUPTDÄCHER

10. Gefälle-Wärmedämmschicht  
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.  
28 cm

2.750,000 m2

20. Wärmedämmung aus MW,  
Attikadurchbrüche

9,000 St

30. Kehlgefälledämmschicht  
Flachdach Mineralwolle MW DAA  
0,040W/(mK) einseitig

20,000 m2

40. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Attika

210,000 m2

50. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 28 cm, Sockel

45,000 m2

60. Wasserableitende  
diffusionsoffene Trennlage  
Hochzüge

210,000 m2
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2.3.2. DÄCHER TECHNIKZENTRALEN

10. Gefälle-Wärmedämmschicht  
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.  
18 cm

310,000 m2

20. Kehlgefälledämmschicht  
Flachdach Mineralwolle MW DAA  
0,040W/(mK) einseitig

15,000 m2

30. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 16 cm, Attika

45,000 m2

40. Wärmedämmschicht Flachdach,  
MW 0,040W/(mK), kaschiert,  
vertikal, D 8 cm, Attika

45,000 m2

50. Wasserableitende  
diffusionsoffene Trennlage  
Hochzüge

45,000 m2

2.4. ABDICHTUNGEN

2.4.1. HAUPTDÄCHER

10. Dachabdichtung BROOF 2lagig  
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nähte  
schließen Polymerbitumen-
Schweißbahn PYE-KTPS5 vollfl  
schweißen

2.750,000 m2

20. Randanschluss H 35 -55 cm,  
Attika bzw. Sockel

510,000 m

30. Zulage Randanschluss für  
zusätzlichen Abdichtungsstreifen

510,000 m

40. Zulage Randanschluss für  
Feuchtigkeitssperre, Z-förmig

90,000 m

50. Zulage für Weiterführung der  
Abdichtungsbahn bis Außenseite  
Fassadendämmung, Attikabereich

420,000 m

60. Mehraufwand für 3-Dimensionale  
Eckausbildungen der  
Dachabdichtung

10,000 St

70. Abschottungen im Dachaufbau 400,000 m

80. Schutzlage Dachabd.  
Bautenschutzmatte  
Gummigranulat D 8mm lose  
verlegen

2.750,000 m2

90. Mehraufwand für Schutz von  
Türschwellen mittels  
Bautenschutzmatte

5,000 m

2.4.2. DÄCHER TECHNIKZENTRALEN

10. Dachabdichtung BROOF 2lagig  
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nähte  
schließen Polymerbitumen-
Schweißbahn PYE-KTPS5 vollfl  
schweißen

310,000 m2

20. Randanschluss H 35 -55 cm,  
Attika bzw. Sockel

90,000 m

30. Zulage Randanschluss für  
zusätzlichen Abdichtungsstreifen

90,000 m
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40. Mehraufwand für 3-Dimensionale  
Eckausbildungen der  
Dachabdichtung

4,000 St

50. Abschottungen im Dachaufbau 50,000 m

60. Schutzlage Dachabd.  
Bautenschutzmatte  
Gummigranulat D 8mm lose  
verlegen

310,000 m2

2.5. ALLGEMEIN

2.5.1. ALLGEMEIN ÜBER ALLE  
GESCHOSSE

10. Temporäre Schutzabdeckung  
Dachablauf

34,000 St

20. Flachdach Rechteck-Notüberlauf  
aus Hartkunststoff mit  
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,  
5°

9,000 St

30. Anschlussblech Trapezdach 6,000 St

40. Flachdachheizung DN 100 6,000 St

50. Brandschutzeinsatz DN 100 6,000 St

60. Isolierkörper DN 100 6,000 St

70. Schmutzfang DN 100, 6,000 St

80. Kugelrost aus Gusseisen 3,000 St

90. Staurohr DN 100, 3,000 St

100. Oberteil passend zu  
Flachdachablauf

6,000 St

110. Brandschutzeinsatz DN 100 19,000 St

120. Isolierkörper DN 100 19,000 St

130. Schmutzfang DN 100, 19,000 St

140. Aufsatz für Dachabläufe, V2 A,  
50x50cm

19,000 St

150. Aufstockelement für Aufsatz  
50x50cm, V2 A

19,000 St

160. Maschenrost 30x10, V2 A, für  
Aufsätze,

19,000 St

170. Kugelrost aus Gusseisen 19,000 St

180. Oberteil passend zu  
Flachdachablauf

19,000 St

190. Flachdachdurchführung DN 80, 2-
teilig,

10,000 Stk

200. Flachdachdurchführung DN 100,  
2-teilig,

21,000 Stk

210. Flachdachdurchführung DN 125,  
2-teilig

9,000 Stk

220. Flachdachdurchführung DN 150,  
2-teilig

1,000 Stk

230. Flachdachdurchführung DN 200,  
2-teilig

1,000 Stk

240. Flachdachdurchführung DN 250,  
2-teilig

1,000 Stk

250. Aufnahme Grundkörper  
Schmutzwasser-Entlüftung

1,000 St

260. Dichtigkeitsprüfung  
Elektroimpulsverfahren

1,000 psch
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270. Spülen Entwässerungspunkte 34,000 St

280. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ablauf DN 100

25,000 St

290. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Notüberlauf 400 x  
100 mm

9,000 St

300. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Schwanenhals,  
von NW 150 bis NW 200

4,000 St

310. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Leitung  
Rückkühler, NW 50

2,000 St

320. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Rohrentlüfter, NW  
80 bis NW 125

40,000 St

330. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Rohrentlüfter, NW  
150 bis NW 250

3,000 St

340. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, eckig, 525x525 mm

2,000 St

350. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, eckig, 965x965 mm

1,000 St

360. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Ventilator  
Entrauchung, rund, D 400 mm

2,000 St

370. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
rund, D 160 bis 260 mm

5,000 St

380. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Kanaldurchführung horizontal,  
eckig, 1000 x 250 mm

2,000 St

390. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Abluft  
Schornstein, D 600 mm

1,000 St

400. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht,  
120 x120cm

3,000 St

410. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Dachoberlicht,  
120 x180cm

2,000 St

420. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an  
Aufzugsentrauchung, von 60 x60  
cm bis 90 x 90 cm

1,000 St

430. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Stahlprofil Fußpkt.  
Gitterrostabdeckung, 10x10cm

80,000 St

440. Anarbeiten/Anschluss  
Dachaufbau an Stahlprofil Fußpkt.  
Davit Drehkran, 25cm

145,000 St

450. Dehnungsfugen zwischen STB-  
und Metalldach

15,000 m

460. Flüssigkunststoffabdichtung 50,000 m2
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470. Einfassung  5,78  x 3,09 m,  
Matieralstärke Beton 0,2 m

1,000 St

480. Einfassung  2,32  x 2,65 m,  
Matieralstärke Beton 0,2 m

1,000 St

2.6. LICHTKUPPELN

2.6.1. LICHTKUPPELN

10. Lichtkuppel für NRA, 1.200x1.800  
mm, Trapezblechdecke

2,000 St

20. RWA Zentrale für NRA,  
1.200x1.800 mm

2,000 St

30. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
1.200x1.800 mm

2,000 St

40. Lichtkuppel für NRA, 1.200x1.200  
mm

3,000 St

50. RWA Zentrale für NRA,  
1.200x1.200 mm

3,000 St

60. Durchsturzgitter Lichtkuppel,  
1.200x1.200 mm

3,000 St

2.7. STUNDENLOHNARBEITEN

2.7.1. STUNDENLOHNARBEITEN

10. Vorarbeiter/-in  
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

10,000 h

20. Facharbeiter/-in  
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

13,000 h

30. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten  
sämtliche Kosten/Zuschläge

13,000 h

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen  
wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt,  
hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen  
zugerechnet worden sind.
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