223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.07.2026

BaumaRnahme

UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
0OZ des . _ . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
Lv . x . Angebotener
Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges A ;
Einheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
1. HAUPTGEBAUDE
1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
10. Baustelleneinrichtung einrichten 1,000 | psch
20. Baustelleneinrichtung vorhalten 12,000 | Mt
und unterhalten
30. Baustelleneinrichtung rdumen 1,000 St
40. Seitenschutz an Attiken 160,000 | m
50. Riickbau und Entsorgung 2,000 St

provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 0,60
x 0,60 m

60. Rickbau und Entsorgung 6,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 0,80
x 0,80 m

70. Riickbau und Entsorgung 4,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 1,20
x1,20 m

80. Riickbau und Entsorgung 1,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 1,80
x 0,80 m

90. Rickbau und Entsorgung 1,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 0,80
x2,20m

100. Riickbau und Entsorgung 5,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 1,20
x 1,80 m

110. Riickbau und Entsorgung 5,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 0,20 x 0,20 m

120. Riickbau und Entsorgung 1,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 2,64 x 1,20 m

1.1.2, PLANUNGSLEISTUNGEN;

STATIK SONSTIGES
10. Planung Gefalleddmmung 1,000 | psch
Flachdach
20. Berechnung u. Nachweis 1,000 | psch
Flachdach-Entwésserung
30. Ubergabe Datenbléatter 1,000 | psch
40. Werk- und Montageplanung 1,000 | psch
50. Baufristenplan, Balkenplan 1,000 | psch
60. Dokumentation 1,000 | psch
70. Nutzung der Datenplattform 1,000 | psch
80. Montagekonzept 1,000 | psch
90. Umsetzung BIM Anforderungen - 1,000 | psch
Digitale Baudokumentation mit
Modellbezug
100. Mangelmanagement 1,000 | psch
110. Umsetzung der BVB-LEAN 1,000 | psch
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120. Teilnahme an Sonderworkshops 3,000 | Stk
LEAN
1.2. VORBEREITENDE ARBEITEN
1.2.1. HAUPTDACHER, TERRASSEN,
FLUR1
10. Untergrund reinigen 5.100,000 | m2
Dampfbremse
20. Bauseitige Notabdichtung 5.100,000 [ m2
Uberprifen und teilweise
ausbessern bis 10%
30. Reinigen Untergrund, Wasser 3.000,000 | m2
absaugen
40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 3.000,000 m2
50. Zusatzliche Zwischenreinigung 5.100,000 | m2
1.2.2, DACHER INNENHOFE, FLUR 2
10. Untergrund reinigen 1.920,000|m2
Dampfbremse
20. Bauseitige Notabdichtung 1.920,000|m2
Uberprifen und teilweise
ausbessern bis 10%
30. Reinigen Untergrund, Wasser 1.000,000 | m2
absaugen
40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 1.000,000 | m2
50. Zusatzliche Zwischenreinigung 1.920,000|m2
1.2.3. DACHER
TECHNIKZENTRALEN,
AUFZUGSRAUM
10. Untergrund reinigen Stahlblech 700,000 [m2
20. Voranstrich Flachdach 700,000 |m2
Bitumenemulsion Dachflachen
30. Abdichtung schweillbare 700,000 |m2
Elastomerbitumen
Dampfsperrbahn DIN 13970
40. Umlaufendes Abschlussblech 250,000 | m
Stahlblech 2mm
50. Hochzug Dampbremse ca. 90 cm 175,000 | m
bei Attiken
60. Hochzug Dampfbremse als 75,000 m
separate Zusatzlage
70. Untergrund reinigen 600,000 | m2
Dampfbremse
80. Bauseitige Notabdichtung 600,000 |m2
Uberprifen und teilweise
ausbessern bis 10%
90. Reinigen Untergrund, Wasser 300,000 |m2
absaugen
100. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 300,000 |m2
110. Zusatzliche Zwischenreinigung 1.300,000 | m2
1.3. DAMMUNGEN
1.3.1. HAUPTDACHER, TERRASSEN,

FLUR1
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10. Gefalle-Warmedammschicht 4.250,000 | m2

Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.
28 cm

20. Warmedammung aus MW, 29,000 St
Attikadurchbriiche

30. Kehlgefalleddmmschicht 30,000| m2
Flachdach Mineralwolle MW DAA
0,040W/(mK) einseitig

40. Warmedammschicht Flachdach, 8,000| m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 8 cm, Aufkantung, Ring
C

50. Warmedammschicht Flachdach, 310,000 |m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Attika

60. Warmedammschicht Flachdach, 150,000 | m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 28 cm, Sockel

70. Warmedammeschicht Flachdach, 65,000 m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Sockel

80. Wasserableitende 310,000 |m2
diffusionsoffene Trennlage
Hochzilige

1.3.2. DACHER INNENHOFE, FLUR 2

10. Gefalle-Warmedammschicht 1.650,000 | m2

Flachdach Calciumsilikathydrat ,
DAA 0,045W/(mK), kaschiert,
mehrlagig, i.M. 32 cm

20. Warmedammschicht Flachdach, 85,000| m2
Calciumsilikathydrat 0,045W/
(mK), kaschiert, vertikal, D 16 cm,
Attika

30. Warmedammeschicht Flachdach, 230,000 |m2
Calciumsilikathydrat 0,045W/
(mK), kaschiert, vertikal, D 16 cm,
Sockel

40. Wasserableitende 85,000| m2
diffusionsoffene Trennlage
Hochzilige

1.3.3. DACHER
TECHNIKZENTRALEN,
AUFZUGSRAUM

10. Gefalle-Warmedammschicht 1.160,000 | m2
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.
18 cm

20. Warmedammung aus MW, 3,000 | St
Attikadurchbriiche

30. Kehlgefalleddmmschicht 25,000| m2
Flachdach Mineralwolle MW DAA
0,040W/(mK) einseitig

40. Warmedammeschicht Flachdach, 130,000 | m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Attika

50. Warmedammeschicht Flachdach, 130,000|m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 8 cm, Attika
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2

3
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9 =6+7+8+9

60.

Warmedammschicht Flachdach,
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Sockel

10,000

m2

70.

Wasserableitende
diffusionsoffene Trennlage
Hochziige

130,000

m2

1.4.

ABDICHTUNGEN

1.4.1.

HAUPTDACHER, TERRASSEN,
FLUR1

Dachabdichtung BROOF 2lagig
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nahte
schliefen Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE-KTPS5 vollfl
schweilRen

4.250,000

m2

20.

Randanschluss H 35 -55 cm,
Attika bzw. Sockel

1.130,000

30.

Zulage Randanschluss fiir
zusatzlichen Abdichtungsstreifen

1.130,000

40.

Zulage Randanschluss fiir
Feuchtigkeitssperre, Z-férmig

410,000

50.

Zulage fir Weiterfiihrung der
Abdichtungsbahn bis AufRenseite
Fassadendammung, Attikabereich

620,000

60.

Mehraufwand fiir 3-Dimensionale
Eckausbildungen der
Dachabdichtung

70,000

St

70.

Abschottungen im Dachaufbau

700,000

80.

Schutzlage Dachabd.
Bautenschutzmatte
Gummigranulat D 8mm lose
verlegen

4.250,000

m2

90.

Mehraufwand fiir Schutz von
Turschwellen mittels
Bautenschutzmatte

20,000

1.4.2.

DACHER INNENHOFE, FLUR 2

10.

Dachabdichtung BROOF 2lagig
Polymerbitumen-Schweilbahn
PYE-G200S4 vollfl schweillen
Polymerbitumen-Schweilbahn
PYE-KTPS5 vollfl schweiRen

1.650,000

m2

20.

Randanschluss H 35 -55 cm,
Attika bzw. Sockel

630,000

30.

Randanschluss H 6 cm, bei
Deckensprung

30,000

40.

Zulage Randanschluss fur
zusatzlichen Abdichtungsstreifen

630,000

50.

Zulage Randanschluss fiir
Feuchtigkeitssperre, Z-férmig

460,000

60.

Zulage fir Weiterfiihrung der
Abdichtungsbahn bis Auf3enseite
Fassadenddmmung, Attikabereich

170,000

70.

Mehraufwand fiir 3-Dimensionale
Eckausbildungen der
Dachabdichtung

60,000

St

80.

Abschottungen im Dachaufbau

100,000
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90. Schutzlage Dachabd. 1.650,000 | m2
Bautenschutzmatte
Gummigranulat D 8mm lose
verlegen
100. Mehraufwand fiir Schutz von 20,000|m
Tarschwellen mittels
Bautenschutzmatte

1.4.3. DACHER
TECHNIKZENTRALEN,

AUFZUGSRAUM
10. Dachabdichtung BROOF 2lagig 1.160,000 | m2
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nahte
schlieRen Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE-KTPS5 vollfl
schweillen
20. Randanschluss H 35 -55 cm, 330,000|m
Attika bzw. Sockel
30. Zulage Randanschluss fur 330,000|m
zusatzlichen Abdichtungsstreifen
40. Zulage Randanschluss fur 20,000|m
Feuchtigkeitssperre, Z-férmig
50. Mehraufwand fir 3-Dimensionale 20,000 St
Eckausbildungen der
Dachabdichtung
60. Abschottungen im Dachaufbau 100,000 | m
70. Schutzlage Dachabd. 1.160,000 |m2
Bautenschutzmatte
Gummigranulat D 8mm lose
verlegen
1.5. ALLGEMEIN
1.5.1. ALLGEMEIN UBER ALLE
GESCHOSSE
10. Temporéare Schutzabdeckung 158,000 | St
Dachablauf
20. Flachdach Rechteck-Notiiberlauf 21,000 St
aus Hartkunststoff mit
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,
5°
30. Flachdach Rechteck-Notiberlauf 11,000 St
aus Hartkunststoff mit
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,
10°
40. Anschlussblech Trapezdach 24,000 St
50. Flachdachheizung DN 100 24,000 St
60. Brandschutzeinsatz DN 100 24,000 St
70. Isolierkérper DN 100 24,000 St
80. Schmutzfang DN 100, 24,000 St
90. Kugelrost aus Gusseisen 10,000 St
100. Staurohr DN 100, 14,000 | St
110. Oberteil passend zu 24,000| St
Flachdachablauf
120. Brandschutzeinsatz DN 100 45,000 | St
130. Isolierkérper DN 100 45,000 | St
140. Schmutzfang DN 100, 45,000 St

Druckdatum: 21.07.2026 Seite: 5 von 14




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.07.2026

Baumalnahme

UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0OZ des . _ . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
d Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges Angebotener
9 Einheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9

150. Aufsatz fir Dachablaufe, V2 A, 45,000 St
50x50cm

160. Aufstockelement fiir Aufsatz 45,000 St
50x50cm, V2 A

170. Maschenrost 30x10, V2 A, fiir 45,000 St
Aufsatze,

180. Kugelrost aus Gusseisen 35,000 St

190. Staurohr DN 100, 10,000 | St

200. Oberteil passend zu 45,000 St
Flachdachablauf

210. Brandschutzeinsatz DN 100 57,000 St

220. Isolierkérper DN 100 57,000 St

230. Schmutzfang DN 100, 57,000 St

240. Aufsatz fir Dachablaufe, V2 A, 57,000 St
50x50cm

250. Aufstockelement fiir Aufsatz 57,000 St
50x50cm, V2 A

260. Maschenrost 30x10, V2 A, fiur 57,000 St
Aufsatze,

270. Kugelrost aus Gusseisen 38,000 St

280. Staurohr DN 100, 19,000 St

290. Oberteil passend zu 57,000 St
Flachdachablauf

300. Flachdachdurchfiihrung DN 80, 2- 22,000| St
teilig,

310. Flachdachdurchfiihrung DN 100, 51,000 St
2-teilig,

320. Flachdachdurchfiihrung DN 125, 7,000 | St
2-teilig

330. Flachdachdurchfiihrung DN 150, 3,000 St
2-teilig

340. Flachdachdurchfiihrung DN 200, 2,000 St
2-teilig

350. Aufnahme Grundkorper 1,000 | St
Schmutzwasser-Entliftung

360. Dichtigkeitspriifung 1,000 | psch
Elektroimpulsvefahren

370. Spiilen Entwasserungspunkte 158,000 | St

380. Anarbeiten/Anschluss 126,000 | St
Dachaufbau an Ablauf DN 100

390. Zulage Anarbeiten Dachaufbau an 43,000 m
Dachablauf mit mit horizontalem
Ablaufstutzen

400. Anarbeiten/Anschluss 32,000 St
Dachaufbau an Notiiberlauf 400 x
100 mm

410. Anarbeiten/Anschluss 4,000 St
Dachaufbau an Schwanenhals,
NW 150

420. Anarbeiten/Anschluss 2,000 (St

Dachaufbau an Zuleitung
Riickkihler, NW 200
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430.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Rohrentllfter, NW
80 bis NW 125

86,000

440.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Rohrentlifter, NW
150 bis NW 250

7,000

St

450.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Quenchrohr, D ca.
500 mm

1,000

St

460.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Deflektorhaube,
rechteckig, 2250x1700 mm, ohne
Abdichtungsflansch

1,000

St

470.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, eckig, 525x525 mm

3,000

St

480.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, eckig, 675x675 mm

1,000

St

490.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, rund, D 400 mm

5,000

St

500.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
rund, D 160 bis 260 mm

1,000

St

510.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
eckig, von 100 x 100 mm bis 125
x 125 mm

3,000

St

520.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
eckig, von 200 x 200 mm bis 500
x 500 mm

6,000

St

530.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
eckig, 1100 x 500 mm

1,000

St

540.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
eckig, 1500 x 800 mm

1,000

St

550.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht, 80
x220cm

1,000

St

560.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht,
120 x120cm

4,000

St

570.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht, 80
x180cm

1,000

St

580.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht,
120 x180cm

5,000

St

590.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Aufzugsentrauchung, von 60 x60
cm bis 90 x 90 cm

7,000

St
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600. Anarbeiten/Anschluss 240,000 | St
Dachaufbau an Stahlprofil FuBpkt.
Gitterrostabdeckung, 10x10cm
610. Anarbeiten/Anschluss 269,000 | St
Dachaufbau an Stahlprofil FuBpkt.
Davit Drehkran, 25cm
620. Dehnungsfugen STB-Dach 35,000|m
630. Dehnungsfugen zwischen STB- 15,000 m
und Metalldach
640. Flissigkunststoffabdichtung 250,000 |m2
650. Einfassung 1,83 x 1,83 m, 1,000 | St
Matieralstarke Beton 0,2 m
660. Einfassung 2,74 x 3,29 m, 1,000 (St
Matieralstérke Beton 0,2 m
670. Einfassung 4,84 x 3,22 m, 1,000 (St
Matieralstérke Beton 0,2 m
1.6. LICHTKUPPELN
1.6.1. LICHTKUPPELN
10. Lichtkuppel fiir NRA, 1.200x1.800 3,000 | St
mm, Betondecke
20. Lichtkuppel fiir NRA, 1.200x1.800 2,000 St
mm, Trapezblechdecke
30. RWA Zentrale fiir NRA, 5,000 | St
1.200%x1.800 mm
40. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 5,000 | St
1.200x1.800 mm
50. Lichtkuppel fiir NRA, 800x2.200 1,000 St
mm
60. RWA Zentrale fiir NRA, 1,000| St
800x2.200 mm
70. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 1,000 | St
800x2.200 mm
80. Lichtkuppel fiir NRA, 1.200x1.200 4,000 St
mm
90. RWA Zentrale fiir NRA, 4,000 St
1.200x1.200 mm
100. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 4,000 St
1.200x1.200 mm
110. Lichtkuppel fiir NRA, 1.800x 800 1,000 St
mm
120. RWA Zentrale fiir NRA, 1.800x 1,000 | St
800 mm
130. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 1,000| St
1.800x 800 mm
1.7. STUNDENLOHNARBEITEN
1.71. STUNDENLOHNARBEITEN
10. Vorarbeiter/-in 30,000|h
Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage
20. Facharbeiter/-in 40,000|h
Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage
30. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten 40,000 h
samtliche Kosten/Zuschlage
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2. AUFSTOCKMASSNAHME
2.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
2.1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
10. Baustelleneinrichtung einrichten 1,000 | psch
20. Baustelleneinrichtung vorhalten 12,000 | Mt
und unterhalten
30. Baustelleneinrichtung rdumen 1,000 St
40. Seitenschutz an Attiken 85,000|m
50. Riickbau und Entsorgung 5,000 | St

provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 1,20
x 1,20 m

60. Rickbau und Entsorgung 2,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Lichtkuppeln/Dachéffnungen 1,20
x 1,80 m

70. Riickbau und Entsorgung 1,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 4,785 x 2,10 m

80. Riickbau und Entsorgung 1,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 1,10 x 0,80 m

90. Riickbau und Entsorgung 1,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 1,35 x 2,75 m

100. Riickbau und Entsorgung 1,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 5,1 x 2,45 m

110. Riickbau und Entsorgung 1,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 1,15 x 4,15 m

120. Riickbau und Entsorgung 2,000 St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 0,20 x 0,20 m

130. Riickbau und Entsorgung 1,000 | St
provisorische Abdeckungen fiir
Dachéffnungen 0,675 x 0,75 m

2.1.2. PLANUNGSLEISTUNGEN;

STATIK SONSTIGES
10. Planung Gefalleddmmung 1,000 | psch
Flachdach
20. Berechnung u. Nachweis 1,000 | psch
Flachdach-Entwéasserung
30. Ubergabe Datenbléatter 1,000 | psch
40. Werk- und Montageplanung 1,000 | psch
50. Baufristenplan, Balkenplan 1,000 | psch
60. Dokumentation 1,000 | psch
70. Nutzung der Datenplattform 1,000 | psch
80. Montagekonzept 1,000 | psch
90. Umsetzung BIM Anforderungen - 1,000 | psch
Digitale Baudokumentation mit
Modellbezug
100. Mangelmanagement 1,000 | psch
110. Umsetzung der BVB-LEAN 1,000 | psch
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.07.2026

BaumaRnahme

UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0OZ des . _ . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
Lv . x . Angebotener
Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges A ;
Einheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
120. Teilnahme an Sonderworkshops 3,000 | Stk
LEAN
2.2, VORBEREITENDE ARBEITEN
2.21. HAUPTDACHER
10. Untergrund reinigen 3.260,000 |m2
Dampfbremse
20. Bauseitige Notabdichtung 3.260,000 | m2

Uberprifen und teilweise
ausbessern bis 10%

30. Reinigen Untergrund, Wasser 1.500,000 | m2
absaugen

40. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 1.500,000 | m2

50. Zusatzliche Zwischenreinigung 3.260,000 | m2

2.2.2. DACHER TECHNIKZENTRALEN

10. Untergrund reinigen Stahlblech 260,000 | m2

20. Voranstrich Flachdach 260,000| m2
Bitumenemulsion Dachflachen

30. Abdichtung schweil3bare 260,000 | m2

Elastomerbitumen
Dampfsperrbahn DIN 13970

40. Umlaufendes Abschlussblech 95,000| m
Stahlblech 2mm

50. Hochzug Dampbremse ca. 90 cm 70,000|m
bei Attiken

60. Hochzug Dampfbremse als 25,000|m
separate Zusatzlage

70. Untergrund reinigen 50,000 | m2
Dampfbremse

80. Bauseitige Notabdichtung 50,000 | m2

Uberprifen und teilweise
ausbessern bis 10%

90. Reinigen Untergrund, Wasser 50,000 | m2
absaugen

100. Abtrocknen Restfeuchtigkeit 50,000| m2

110. Zusatzliche Zwischenreinigung 310,000 [m2

23. DAMMUNGEN

2.31. HAUPTDACHER

10. Gefalle-Warmedammschicht 2.750,000 | m2

Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.
28 cm

20. Waéarmedammung aus MW, 9,000| St
Attikadurchbriiche

30. Kehlgefalleddmmschicht 20,000| m2
Flachdach Mineralwolle MW DAA
0,040W/(mK) einseitig

40. Warmedammschicht Flachdach, 210,000| m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Attika

50. Warmedammschicht Flachdach, 45,000 m2
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 28 cm, Sockel

60. Wasserableitende 210,000 | m2
diffusionsoffene Trennlage
Hochzilige
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Bieter

Vergabenummer

Datum

21.07.2026

Baumalnahme
UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung
364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung

Menge

ME

Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Léhne

Stoffe Gerate

Sonstiges

Angebotener
Einheitspreis

2

7 8 9

=6+7+8+9

2.3.2.

DACHER TECHNIKZENTRALEN

10.

Gefalle-Warmedammschicht
Flachdach MW, DAA 0,040W/
(mK), kaschiert, mehrlagig, i.M.
18 cm

310,000

m2

20.

Kehlgefalleddmmschicht
Flachdach Mineralwolle MW DAA
0,040W/(mK) einseitig

15,000

m2

30.

Warmedammschicht Flachdach,
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 16 cm, Attika

45,000

m2

40.

Warmedammschicht Flachdach,
MW 0,040W/(mK), kaschiert,
vertikal, D 8 cm, Attika

45,000

m2

50.

Wasserableitende
diffusionsoffene Trennlage
Hochziige

45,000

m2

24,

ABDICHTUNGEN

2.4.1.

HAUPTDACHER

10.

Dachabdichtung BROOF 2lagig
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nahte
schliefen Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE-KTPS5 vollfl
schweilRen

2.750,000

m2

20.

Randanschluss H 35 -55 cm,
Attika bzw. Sockel

510,000

30.

Zulage Randanschluss fiir
zusatzlichen Abdichtungsstreifen

510,000

40.

Zulage Randanschluss fiir
Feuchtigkeitssperre, Z-férmig

90,000

50.

Zulage fir Weiterfiihrung der
Abdichtungsbahn bis AufRenseite
Fassadendammung, Attikabereich

420,000

60.

Mehraufwand fiir 3-Dimensionale
Eckausbildungen der
Dachabdichtung

10,000

St

70.

Abschottungen im Dachaufbau

400,000

m

80.

Schutzlage Dachabd.
Bautenschutzmatte
Gummigranulat D 8mm lose
verlegen

2.750,000

m2

90.

Mehraufwand fiir Schutz von
Turschwellen mittels
Bautenschutzmatte

5,000

24.2.

DACHER TECHNIKZENTRALEN

10.

Dachabdichtung BROOF 2lagig
KSP-Polymerbitumenbahn PYE-
KTG-KSP3,0 selbstkl Nahte
schliefen Polymerbitumen-
Schweilbahn PYE-KTPS5 vollfl
schweilRen

310,000

m2

20.

Randanschluss H 35 -55 cm,
Attika bzw. Sockel

90,000

m

30.

Zulage Randanschluss fiir
zusatzlichen Abdichtungsstreifen

90,000

m
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Bieter

Vergabenummer

Datum

21.07.2026

BaumaRnahme
UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
OZ des . - . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
d Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges Angebotener
9 Einheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
40. Mehraufwand fiir 3-Dimensionale 4,000 St
Eckausbildungen der
Dachabdichtung
50. Abschottungen im Dachaufbau 50,000|m
60. Schutzlage Dachabd. 310,000 |m2
Bautenschutzmatte
Gummigranulat D 8mm lose
verlegen
2.5. ALLGEMEIN
2.51. ALLGEMEIN UBER ALLE
GESCHOSSE
10. Temporare Schutzabdeckung 34,000 St
Dachablauf
20. Flachdach Rechteck-Notiberlauf 9,000 | St
aus Hartkunststoff mit
Bitumenflansch, 400 x 100 mm,
5°
30. Anschlussblech Trapezdach 6,000 | St
40. Flachdachheizung DN 100 6,000 St
50. Brandschutzeinsatz DN 100 6,000 St
60. Isolierkorper DN 100 6,000 St
70. Schmutzfang DN 100, 6,000 St
80. Kugelrost aus Gusseisen 3,000 | St
90. Staurohr DN 100, 3,000 St
100. Oberteil passend zu 6,000 | St
Flachdachablauf
110. Brandschutzeinsatz DN 100 19,000 | St
120. Isolierkérper DN 100 19,000 St
130. Schmutzfang DN 100, 19,000 St
140. Aufsatz fir Dachablaufe, V2 A, 19,000 | St
50x50cm
150. Aufstockelement fir Aufsatz 19,000 St
50x50cm, V2 A
160. Maschenrost 30x10, V2 A, fur 19,000 St
Aufsatze,
170. Kugelrost aus Gusseisen 19,000 St
180. Oberteil passend zu 19,000 St
Flachdachablauf
190. Flachdachdurchfiihrung DN 80, 2- 10,000 | Stk
teilig,
200. Flachdachdurchfiihrung DN 100, 21,000| Stk
2-teilig,
210. Flachdachdurchfiihrung DN 125, 9,000 | Stk
2-teilig
220. Flachdachdurchfiihrung DN 150, 1,000 | Stk
2-teilig
230. Flachdachdurchfiihrung DN 200, 1,000 | Stk
2-teilig
240. Flachdachdurchfiihrung DN 250, 1,000 | Stk
2-teilig
250. Aufnahme Grundkorper 1,000 | St
Schmutzwasser-Entliiftung
260. Dichtigkeitsprifung 1,000 | psch
Elektroimpulsverfahren
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Bieter Vergabenummer Datum
21.07.2026

BaumaRnahme

UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung

Menge

ME

Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Léhne

Stoffe

Gerate

Angebotener

Sonstiges Einheitspreis

2

7

8

9 =6+7+8+9

270.

Spllen Entwasserungspunkte

34,000

280.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ablauf DN 100

25,000

290.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Notiiberlauf 400 x
100 mm

9,000

St

300.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Schwanenhals,
von NW 150 bis NW 200

4,000

St

310.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Leitung
Ruckkihler, NW 50

2,000

St

320.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Rohrentllfter, NW
80 bis NW 125

40,000

St

330.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Rohrentllfter, NW
150 bis NW 250

3,000

St

340.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, eckig, 525x525 mm

2,000

St

350.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, eckig, 965x965 mm

1,000

St

360.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Ventilator
Entrauchung, rund, D 400 mm

2,000

St

370.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
rund, D 160 bis 260 mm

5,000

St

380.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Kanaldurchfiihrung horizontal,
eckig, 1000 x 250 mm

2,000

St

390.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Abluft
Schornstein, D 600 mm

1,000

St

400.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht,
120 x120cm

3,000

St

410.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Dachoberlicht,
120 x180cm

2,000

St

420.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an
Aufzugsentrauchung, von 60 x60
cm bis 90 x 90 cm

1,000

St

430.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Stahlprofil FuBpkt.
Gitterrostabdeckung, 10x10cm

80,000

St

440.

Anarbeiten/Anschluss
Dachaufbau an Stahlprofil FuBpkt.
Davit Drehkran, 25cm

145,000

St

450.

Dehnungsfugen zwischen STB-
und Metalldach

15,000

460.

Flussigkunststoffabdichtung

50,000

m2
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Bieter

Vergabenummer

Datum

21.07.2026

Baumal

nahme

UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg

Leistung

364.01 Dachabdichtungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
0OZ des . _ . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
Lv . x . Angebotener
Loéhne Stoffe Gerate Sonstiges Einhei ;
inheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
470. Einfassung 5,78 x 3,09 m, 1,000 St
Matieralstarke Beton 0,2 m
480. Einfassung 2,32 x 2,65 m, 1,000 St
Matieralstarke Beton 0,2 m
2.6. LICHTKUPPELN
2.6.1. LICHTKUPPELN
10. Lichtkuppel fur NRA, 1.200x1.800 2,000 St
mm, Trapezblechdecke
20. RWA Zentrale fiir NRA, 2,000 St
1.200x1.800 mm
30. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 2,000 (St
1.200x1.800 mm
40. Lichtkuppel fir NRA, 1.200x1.200 3,000| St
mm
50. RWA Zentrale fiir NRA, 3,000|St
1.200x1.200 mm
60. Durchsturzgitter Lichtkuppel, 3,000 (St
1.200x1.200 mm
2.7. STUNDENLOHNARBEITEN
2.71. STUNDENLOHNARBEITEN
10. Vorarbeiter/-in 10,000 h
Stundenlohnarbeiten sémtliche
Kosten/Zuschlage
20. Facharbeiter/-in 13,000 h
Stundenlohnarbeiten séamtliche
Kosten/Zuschlage
30. Helfer/-in Stundenlohnarbeiten 13,000(h
samtliche Kosten/Zuschlage
Legende:
OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen
wird.
Léhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt,
hat der Bieter dies offenzulegen.
Gerate: Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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