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Vorbemerkungen zur Angebotseinreichung Vergabestelle
NBHZ_Inhalts- und Anlagenverzeichnis _VE4S6.01_ELS_BMA [

EU Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU - Hochbau Vergabestelle
] 0 Vergabestelle
In PDF Vergabestelle
Besondere Vergabestelle / Teilprojektleitung
nlage zu Formblatt 214 Vergabestelle / Teilprojektleitung
235 Verzeichnis der itéten anderer | Vergabestelle
anderer (Nur nach explizierter Aufforderun Vergabestelle
216 Verzeichnis Unterlagen Vergabestelle
221_222_Preisermittiung bet @ latter) Vergabestelle
223 der (Nur nach explizierter Aufforderung Gp
233 Verzeichnis der Vergabestelle
Erklarung der Bieter/ - Vergabestelle
f Vergabestelle
Verwendung Holz Vergabestelle
Vertragserfull Vergabestelle
Vergabestelle
423 Abschlagszahlungsvora Vergabestelle
[NBHZ_HZ-2026-02_BVB-5iGeKo Gp
INBHZ_HZ-2026-02_BVB-LEAN Gp
[NBHZ_HZ-2026-02_Nutzung: Gp
[NBHZHM_Container o

LV_VEA456.01_ELS_BMA GP
LV_VE456.01_ELS_BMA GAEB GP
LV_VE456.01_EL5_BMA Vorbemerkungen zum LV GP
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[0 tageptan
NBHZ HMD A 3L Z DA~ 002 O1 - “DA-M1200_LPH3+ 1200 DINAO P
[0z Schnitte
P
[03 Schemas
NBHZ HM N G 5 C 26 - 000 V 00 Schema BMA P
[03Uebersi
P
[05Details
P
[ 5
ohne NBHZ_05-02_VA-SKU_230612-frup P
ohne Zufahrtsweg Baustelle P

[07_Berichte, Gutachten und Konzepte

Bodengutachten

NBHZ HM GUG 001 G 231130 230058 Geo-_und_umwelttechnisches_Gutachten [
Erschiitterungsprognose

NBHZ VM GUG 001 G 200814 Erschitterungsprognose [<id
Hubschraubereinflugschneise

NBHZ VM DOA 14 - 130905 Hubschraubereinflugschneise op
ohne Hubschraubereinflugschneise Erganzung Kranstellung Kopf-Herz [<id

Krankenhaushygienische Vorgaben

NBHZ HM PFH 003 BKTG 230823 Krankenhaushyg Vorgaben (<4

Schallschutz

NBHZ VM GUE 003 G 230221 Schallschutzgutachten GP

Statische Berechnung

NBHZ HM BRN o1 TWP 250311 Statische Berechnung - Tragwerk GP

[02-Om Baustellen

one NBHZ_umllegende Baustellen P

[04 Baustellensicherhert

NBHZ HM BSO 001 SGK 250409 Baustellenordnung HM GP

[05_Baulogistik.

Projekthandbuch

NBHZ 250514 Projekthandbuch Baustellenlogistik P

Phasenplane

NBHZ HM C B 5 L Z B- 003 F 09 Baulogistik Phase 3 - Rohbau 2 1:500  DIN A1 GP

NBHZ HMC B 5 Lz BE 004 F 07 Baulogistik Phase 4 - Fassade, Ausbau 15500 DINAI P

NBHZ HM C B 5 L Z BE- 005 F 07 Baulogistik Phase 5 - Ausbau begl. StraBenbaumaBn 1:500  DIN A1 GP

[06_Brandschutzkonzept

Brandschutzkonzept

NBHZ HM ERB 002 85 260518 Fortschr-85K-LP4-Aufstockung P

Brandschutzpline

MY B 4 L z 000 P 04 Brandschutzplan Lageplan 1:400  DIN A1 GP

NBHZ HMY B 4 G 2 001 P 04 Brandschutzplan 1. Untergeschoss 1200 DINAT+ P

NBHZ HMY B 4 G z 002 P 04 Brandschutzplan Zwischengeschoss 1:200 DIN A1+ GP

NBHZ HMY B 4 G 2 003 P 04 Brandschutzplan Erdgeschoss 1200 DINAT+ P

NBHZ HMY B 4 G z 004 P 04 Brandschutzplan 1. Obergeschoss 1:200 DIN A1+ GP

NBHZ HMY B 4 G 2 005 P 03 Brandschutzplan 2. Obergeschoss 1200 DINAT+ P

NBHZ HMY B 4 G z 006 P 03 Brandschutzplan 3. Obergeschoss 1:200 DIN A1+ GP

NBHZ HMY B 4 G 2 007 P 03 Brandschutzplan 4. Obergeschoss 1200 DINAT+ P

NBHZ HMY B 4 G z o008 P 03 Brandschutzplan 5. Obergeschoss 1:200 DIN A1+ GP

NBHZ HMY B 4 G 2 009 P 03 8randschutzplan Dachgeschoss 1200 DINAT+ P

[07_ Vorlagen und Vor n
Organisation / Gewerke_260804_mit Anlagen <3
FREMDFIRMEN Sicherheitsmanagement - Handbuch fur den Einsatz von Fremdfirmen_Vers03 GP
FREMDFIRMEN 2024 Anlagen_zum_Sicherheitshandbuch P
FREMDFIRMEN 2011_Fremdfirmen_Selbstauskunft_PCbearbeitung GP
AKS Equipments Haus- und Betriebstechnik GP
AKS UKHD_TP_KLASS_Stand 08_2024 P
AKS Muster Technische Platze_Bsp GP
AKS Muster Technische Platze_leer P
CAD-Richtlinie Eréuterung zu den TGA Vorlagen inkl. Anlagen Gp
Messkonzept Messkonzept UKHD-V12 P
Verwendete Reinigungsmittel  NBHZ_Reinigungsmittel GP

NBHZ HMM Y  5Q Z G- 001 V 00 +D; GP




