223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

HECO-2026-06

Baumalinahme
Neubau Forschungsgebaude HELIX inkl. HI-TAC Unit und COMET

Leistung

Baufeldfreimachung

- BaufeldfreirAumung/ErschlieRung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
g)z N X o . . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
es Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
111 Baustelle einrichten rdumen St
112 Baustelleneinr. vorhalten StMt
Baustelleneinr. Vorhaltung
113 verlangern Stwo
Erstellung der Griindung
1.2.1 einschl. stat. Bemessung St
1.2.2 Erstellen von Werkstatt- und psch
o Montageplanung
1.2.3 Einmessen Containeranlage psch
Sanitarcontainer Herren, ca.
1.2.4 !
6,00 M x 2,50 m St
Sanitarcontainer Damen, ca.
1.2.5 ! St
3,00mx2,50m
1.2.6 Sanitarcontainer Herren - StMt
o Vorhaltung und
Instandhaltung
127 Sanitarcontainer Herren - Stwo
o Vorhaltung und
Instandhaltung verlangern
1.2.8 Sanitarcontainer Damen - StMt
o Vorhaltung und
Instandhaltung
1.2.9 Sanitércontainer Damen - StWo
- Vorhaltung und
Instandhaltung verlangern
1.2.10 Sanitarcontainer Herren - St
o Demontage und Abtransport
1.2.11 Sanitércontainer Damen - St
- Demontage und Abtransport
1.2.12 Sanitarcontainer Herren - StMt
- Unterhaltsreinigung

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

AW

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
oz . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sanitarcontainer Herren -
1.2.13 Unterhaltsreinigung 4| Stwo
verlangern
1214 Sanitarcontainer Damen - 7 stMt
o Unterhaltsreinigung
1215 Sanitarcontainer Damen -
= Unterhaltsreinigung 4| Stwo
verlangern
Sanitarcontainer Herren
1.2.16 umsetzen 1 St
1.2.17 Sanitércontainer Damen 1 St
o umsetzen
1.2.18 Birocontainer - Antransport 2 St
o und Montage
1.2.19 Birocontainer - Vorhaltung 14|  StMt
- und Instandhaltung
1.2.20 Burocontainer - Vorhaltung a8l stwo
- und Instandhaltung
verlangern
1.2.21 Birocontainer - Demontage 2 st
o und Abtransport
1.2.22 Bilrocontainer umsetzen 2 St
1.2.93 Magazincontainer - 1 St
- Antransport und Montage
Magazincontainer -
1.2.24 StMt
Vorhaltung und !
Instandhaltung
Magazincontainer -
1.2.25 St
Demontage und Abtransport !
1.2.96 Zylinder-Vorhangschloss 2 st
- liefern montieren
1.2.27 Mobile Toilette - Antransport 1 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \’ﬁ@ﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
é)Z N X o . . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
es Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mobile Toilette - Vorhaltun
1.2.28 9 10/ Stwo
1.2.29 Mobile Toilette - Zusatzliche 5 st
o Reinigung
Mobile Toilette - Umsetzun
1.2.30 9 2 st
Mobile Toilette - Abtransport
1.2.31 P 1 st
Verkehrssicherung
211 . sch
aufstellen und beseitigen e
212 Verkehrssicherung 7 Mt
o vorhalten, warten und
betreiben
Verlangern
2.1.3 A Wo
Verkehrssicherung 4
vorhalten, warten und
21.4 Zusétzliche Verkehrsschilder 5 st
215 Zusatzliche Verkehrsschilder 5 st
o als erganzende
Sonderschilder
Markierung Typ | auf
2.1.6 m
Aufforderung AG 50
217 Herstellen und Abbrechen 10 m
o von Fahrkeilen an
Hochbordsteinen bei
Schutzzaun versetzbar
221 m
Stahlrohrrahmen verz 310
Vergitterung H 2m aufstellen
229 Schutzzaun versetzbar 2170/ mMt
o Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m vorhalten
223 Schutzzaun versetzbar 1240 mWo
- Vorhaltung verlangern
Schutzzaun versetzbar
2.2.4 m
Stahlrohrrahmen verz 275
Vergitterung H 2m aufstellen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

Sonsztiges

2

4

6 7

8

9 10

2.25

Schutzzaun versetzbar
Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m

2170

mMt

2.2.6

Schutzzaun versetzbar
Instandhaltung verlangern

1100

mwWo

2.2.7

Schutzzaun versetzbar
Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m umsetzen

270

2.2.8

Schutzzaun versetzbar
Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m,

180

2.2.9

Schutzzaun versetzbar
Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m

1260

mMt

2.2.10

Schutzzaun versetzbar
Instandhaltung verlangern

720

mWo

2211

Schutzzaun versetzbar
Stahlrohrrahmen verz
Vergitterung H 2m umsetzen

30

2.2.12

Schrégabstitzung Bauzaun
aufstellen

23

St

2.2.13

Schrégabstitzung Bauzaun
umsetzen

St

2.2.14

Tor abschlie3bar, verz
Vergitterung H 1,75-2m
einbauen

St

2.2.15

Tor abschlieRbar, verz
Vergitterung H 1,75-2m
instandhalten

14

StMt

2.2.16

Tor abschliel3bar
Instandhaltung verlangern

StWo

2.2.17

Tur abschlieBbar verz
Vergitterung B 1-1,25m H
1,75-2m einbauen

St

2.2.18

Tar abschlieRbar verz
Vergitterung B 1-1,25m H
1,75-2m instandhalten

StMt

2.2.19

Tur abschlieRbar
Instandhaltung verlangern

StWo

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Bauzaunanlage H 2,0m L
160m vorhalten

oz . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 20 . Angebotener
Lv? einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tur abschlieBbar verz
2220 Vergitterung B 1-1,25m H 2l st
1,75-2m umsetzen
2291 PZ gleichschlieBend 3 st
Schlissel
2.2.22 9 St
Beleuchtung Baufeld
2223 1Lichtquelle 100W 100Ix 14 st
herstellen rAumen
Beleuchtung Baufeld
2.2.24 . StMt
1Lichtquelle 100W 100Ix %8
vorhalten
2295 Beleuchtung Baufeld 56/ Stwo
o Vorhaltung verlangern
Warnleuchte Bauzaun 1
2.2.2
6 Lichtquelle LED mind. 5W 25 St
100Ix herstellen rAumen
Warnleuchte Bauzaun 1
2.2.27
Lichtquelle LED mind. 5W 175 StMt
100Ix vorhalten
2228 Warnleuchte Bauzaun 100 Stwo
o Vorhaltung verlangern
Schutzzaun
2.2.29
gg.mech.Schaden Baume 190 m
Gehdlze Systemzaun
Schutzzaun
2.2.30
gg.mech.Schaden Baume 1330)  mMt
Gehdlze Systemzaun
Stammschutz Ummantelung
2.2.31 )
Bohlen Polsterung U bis 2 St
0,5m H 2m herstellen
Stammschutz Ummantelung
2.2.32
Bohlen Polsterung U 1-1,5m 6 St
H 2m herstellen raumen
Mesh-Gitternetzplane fir
2.2.33 Ifm
Bauzaunanlage H 2,0m L 160
160m liefern montieren
2234 Mesh-Gitternetzplane fir 1120 lfm

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

AW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz . . gen: Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 20 . Angebotener
Lv? einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
StralBenreinigung mit
231 StraBenkehrmaschine 100 h
Baum fallen / Laubbaum /
311 STU 30 -60 cm / KD 3-10 m 5 St
312 Baum fallen / Laubbaum /
L. STU 60 -120 cm / KD 10-17 9 st
m
Baum fallen / Laubbaum /
313 STU 120 -200 cm / KD 14 St
10-17 m
Wourzelstock roden frasen T
3.14 50-100cm Durchm. 10-40cm 18 St
auf LKW AN laden
Wourzelstock roden frasen T
315 50-100cm Durchm. 40-70cm 14 St
auf LKW AN laden
Busche/Kleingehdlze
1. 2
3.16 einschl. Wurzelwerk bis 450 505 m
cm Wuchshéhe
Oberboden DIN 18300 i.M.
1.7 3
3 30cm abtragen und férdern 846 m
Laubbaum ausgraben
1. ’
318 ballieren, Kronenriickschnitt, 6 St
Transport
3.1.9 Laubbaum zwischenlagern 6 St
3.1.10 Obs_tbaum ausgraben, 1 St
ballieren, Transport
3.1.11 Obstbaum zwischenlagern 1 St
3.1.12 O_bstbaum wieder 1 St
einpflanzen
Erziehungs- und
3113 Pflegeschnitt nach ! St
Verpflanzung
Fertigstellungspflege
3.1.14 St
Obstbaume !

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

W
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

Sonsztiges

1 2 3

4

6 7

8

9 10

Entwicklungspflege
Obstbaume

StJr

321 Demontage Milleimer
o rechteckig aus Metall,
verzinkt einschl

St

Demontage und seitliche
Lagerung Park-Poller rund
aus Metall, verzinkt/lackiert

3.2.2 61

St

Demontage und Lagerung

3.24 Verkehrsschilder

20

St

325 Naturstein-Findlinge als
o Einzelsteine, oberirdisch
GroRe i. M. ca. bis 0,5 m3

50

St

Parkplatz / Gehwegleuchte
3.2.6

als Mastleuchte komplett.
abbauen und seitlich lagern

16

St

Bordstein Beton Querschnitt
.21 8-14 / 30-50 cm; 1250
Tiefbord/Hochbord

328 Bordstein Beton seitlich 750
lagern

3.2.9 Bitumindser Oberbau bis
15cm (Deck- und
Tragschicht) senkrecht

287

Bitumindse Deck - und
3.2.10 .
Tragschicht StraRen 1493
aufbrechen, aufnehmen und

m2

Bitumindse Deck - und
3.2.11 .
Tragschicht Wege 385
aufbrechen, aufnehmen und

m2

Tragschicht Bitumindse
3.212 Belagsflache /
Pflasterflachen aufbrechen

740

m3

Pflasterbelag Beton versch.

3.2.13 >

Verlegearten, auch Streifen 3260
10cm zzgl. Unterbau

m2

3.2.14 Pflasterbelag Beton seitlich

1800
lagern

m2

Naturstein
3.2.15
Kleinpflasterflachen 50
aufnehmen und seitlich

m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

AW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23

Stoffe

Gerate 2 *

Sonsztiges

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

2

4

7

8

9

10

3.2.16

Hof- und StraReneinlaufe
abbrechen und entsorgen

25

St

3.2.17

Schrankenanlage abrdumen
und entsorgen

St

3.2.18

Schachtbauwerk abbrechen
und entsorgen, H ca.3,00m,
Flache 4,50 x 3,80m

St

41.1

Schurfen fur Beprobung "“in
situ”" Aushubtiefe bis 4m

St

421

Auffillung Graben I6sen
laden fordern lagern
ges.Vergit.Entsorg. Verbau,

11

ms

4.2.2

Aufflllung Graben l6sen
laden fordern lagern
ges.Vergit.Entsorg. Verbau

84

m3

4.2.3

Auffullung Graben l6sen
laden fordern lagern
ges.Vergit.Entsorg. Verbau

82

m3

4.2.4

Auffullung Graben losen
laden fordern lagern
ges.Vergit.Entsorg. Verbau,

42

m3

425

Auffullung Graben l6sen
laden fordern lagern
ges.Verguit.Entsorg. Verbau

345

m3

4.2.6

Auffullung Graben l6sen
laden fordern lagern
ges.Vergut.Entsorg.

1376

m3

4.2.7

Auffullung Schéchte I6sen
laden fordern lagern
ges.Vergit.Entsorg., Verbau

21

m3

4.2.8

Auffullung Schéchte lésen
laden fordern lagern
ges.Verglt.Entsorg., Verbau

65

m3

4.2.9

Boden Graben l6sen laden
ges.Vergit.Entsorg. Verbau,
Sohlen-B 0,9m T bis 1,75m

100

m3

4.2.10

Boden Graben I6sen laden
ges.Vergut.Entsorg. Verbau,

252

m3

4.2.11

Sohlen-B 1,4m T bis 4,0m,
Boden Graben lésen laden

ges.Vergut.Entsorg. Verbau,
Sohlen-B 2,25m T bis

368

m3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 20 . Angebotener
Lv? einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Boden Graben l6sen laden
4212 ges.Vergiit.Entsorg. 2845 m?
gebdschte Wande, mit
4.2.13 Boden Schéchte 16sen laden 30 ma
o ges.Vergit.Entsorg.
Verbau,Grundflache bis
4214 Boden Schéchte l6sen laden .
e ges.Vergit.Entsorg. 158 m
Verbau,Grundflache bis
Zulage zu Boden
4.2.15 Graben/Schachte I6sen 20 m?
partielle Vertiefungen
Zulage zum Aushub fur
4.2.16 m3
Bodenklasse 7 (z. B. 10
Findlinge) EinzelgréRe ab 40
Hindernisse im Boden aus
4.2.17 m3
Beton oder Mauerwerk, o.a. 5
ausbauen
4218 Liefern Bordsteine Beton 50 m
4.2.19 Liefern Pflasterbelag Beton 50 m2
Liefern
4.2.20 . 3
Schotter-Splitt-Brechsand-G 334 m
emisch 0/45
Liefern
4.2.21 . 3
Schotter-Splitt-Brechsand-G 926 m
emisch 0/45
4292 Ic_);gfzern Kies-Sand-Gemisch 3210 m3
4203 Sand-Kiesgemisch 0/16 fur 77 m3
- Leitungszone
4204 Sand 0/8 fir Leitungszone 179 m2
4.2.25 Bettung und Verfillung von 179 m3
- Leitungsrohren mit
Eliissigboden (ZESV)
4226 Graben verfillen verdichten 705 m3

Einbau-H 1,75m Sohlen-B
0,9-2,25m Schichtdicke bis

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

AW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

Sonsztiges

1 2

4

6 7

8

9 10

Graben verfiillen verdichten
Einbau-H bis 3,62m
Sohlen-B 3,66m

4.2.27

3730

m3

Graben verfiillen verdichten
Einbau-H bis 4,00m
Sohlen-B 1,40m

4.2.28

315

m3

Boden einbauen in
Baugruben Schichtdicke bis
2,50m

4.2.29

193

m3

Bauseits vorhandenes
Aushubmaterial HEB 1
I6sen und wiedereinbauen

4.2.30

1824

m3

Bauseits vorhandenes
4.2.31 s
Schottermaterial [6sen und
wiedereinbauen

288

ms

Befestigte Baufeldflache
4.2.32 -
Schottertragschicht
nachverdichten

1390

m2

431 Bestandstrassenfreilegung
e (in Betrieb), Grabenaushub
0-2,0m tief

16

m3

432 Bestandstrassenfreilegung
- (in Betrieb), Grabenaushub
<2-4,0m tief

605

m3

433 Freilegung _ ‘
Bestandsleitungen (in
Betrieb) fiir Umverlegung /

25

434 Bestandstrassenfreilegung
e (stillgelegt), Grabenaushub
0-4,0m tief

534

m3

Freilegen Bestandsleitung
435 - -

(stillgelegt) fur
Leitungstrennung /

31

m3

441 Senkr.Normverbau Graben
o herstellen riickbauen H 1m
Sohlen-B 0,9 his 1,35m, SU

290

m2

Senkr.Normverbau Graben
4.4.2 N
herstellen riickbauen H <1
bis 2m Sohlen-B 0,9 bis

1430

m2

443 Senkr.Normverbau Graben
o herstellen riickbauen H <2

480

m2

bis 4m Sohlen-B bis 1,0m,

444 Senkr.Normverbau
o Baugrube Schachte
herstellen riickbauen H bis

65

m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Sonsztiges

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

2

4

5

6 7

8

9

10

445

Senkr.Normverbau
Baugrube Schachte
herstellen riickbauen H bis

263

m2

45.1

Demontage Leitungen
DN100 bis DN250

14

45.2

Demontage Leitungen
<DN250 bis DN600

15

453

Demontage
Hydrantenleitung DN100 bis
DN200

65

45.4

Demontage
Niederspannungserdkabel

455

Demontage Elektroleerrohre
Kunststoff

4.5.6

Demontage Elektroleerrohre
Beton oder Ton

457

Demontage
Mittelspannungserdkabel

4.6.1

Kabelschutzrohr
PE-HD-Verbundrohr starr,
AD 160mm, im Biindel

2900

4.6.2

Kabelschutzrohr
PE-HD-Verbundrohr starr,
AD 110mm, im Bindel

200

4.6.3

Kabelschutzrohr
PE-HD-Verbundrohr starr,
AD 63mm, im Biindel

60

4.6.4

Flexibles Kabelschutzrohr
PE-HD-Verbundrohr , AD
50mm

30

4.6.5

Rohrbogen starr AD 160mm,
Wasserdicht, Bogen 15
Grad

12

St

4.6.6

Rohrbogen starr AD 110mm,
Wasserdicht, Bogen 15
Grad

St

4.6.7

Rohrbogen starr AD 63mm,
Wasserdicht, Bogen 15
Grad

St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenum

mer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 4 Son52t|ges

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

2

4

5

6 7

8 9

10

4.6.8

Rohrbogen starr AD 160mm,

Wasserdicht, Bogen 30
Grad

38

St

4.6.9

Rohrbogen starr AD 110mm,
Wasserdicht, Bogen 30 Grad

St

4.6.10

Rohrbogen starr AD 63mm,

Wasserdicht, Bogen 30 Grad

St

4.6.11

Rohrbogen starr AD
160mm, Wasserdicht,
Bogen 45 Grad

St

4.6.12

Rohrbogen starr AD 110mm,

Wasserdicht, Bogen 45
Grad

St

4.6.13

Rohrbogen starr AD 160mm,

Wasserdicht, Bogen 90
Grad

St

4.6.14

Rohrbogen starr AD 110mm,

Wasserdicht, Bogen 90
Grad

16

St

4.6.15

Markierung Trasse
Trassenband Beschriftung

200

4.6.16

Kabelzugschacht
160x120x140 cmi.L. (Typ
A.l)

St

4.6.17

Kabelzugschacht
160x120x140 cmi.L. (Typ
A.2)

St

4.6.18

Kabelzugschacht
160x120x140 cm i.L. (Typ
A.3)

St

4.6.19

Kabelzugschacht
250x200x200 cm i.L. (Typ
B1)

St

4.6.20

Kabelzugschacht
250x200x200 cm i.L. (Typ
B2)

St

4.6.21

Kabelzugschacht
250x200x200 cm i.L. (Typ
B3)

St

4.6.22

Kabelzugschacht
250x200x200 cmi.L. (Typ
B4)

St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Men- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

gen- Zeitan-

. P 1 1
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2

Angebotener
Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)

Loéhne 22 Stoffe 2 Gerite > * Son52t|ges

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabelzugschacht S
250x200%200 cm i.L. (Typ 2 t
B5)

Aluminiumflansch zum
4.6.24 nachtraglichen Anbibeln 23 St

Kernbohrung,
Untergrundflache senkrecht,
Durchmesser 150 bis

4.6.25 20 St

Radweg herstellen,
Pflasterbelag Beton Breite
3,00m, leichtes Quergefalle

4.7.1 480 m?

472 Fussweg herstellen
o Pflasterbelag Beton, Breite
3,00m, leichtes Quergefalle

615 m?2

4.7.3 Asphaltflachen

; m?2
wiederherstellen 242

4.7.4 Pflasterflachen 685

. m2
wiederherstellen

475 Boden fir Su_chschlitz 50
ausheben seitlich lagern,
wiedereinbauen verdichten

m3

476 Seitenschutz aufbauen 790
entfernen

477 Seitenschutz vorhalten 12550 mWo

Bautreppe fur

4.7.8

Grabenzugang H=3,60 m 4 St
liefern u. vorhalten

Bautreppe flr verbauten
4.7.9 . . .
Leitungsgraben, Tiefe bis 3 St
4,0 m liefern und vorhalten

Bautreppe flr verbauten
4.7.10 . . .
Leitungsgraben, Tiefe bis 6 St
2,0 m liefern und vorhalten

4.7.11 Baugrubenbdschungen mit 2200

2
Folie abdecken m

4.7.12 Ausbau und Entsorgen 2200

. m?
Bdschungssicherung

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

Sonsztiges

1 2

4

6 7

8

9 10

Wurzelschutzmatten liefern

4.7.13
und verlegen

150

m2

4.7.14 Lastplattendruckversuch fir
Bodenver- und
hinterfiillungen

20

St

Stillstand bei

4.7.15 archaologischen Funden

20

Pulverléscher 12kg

4.7.16 Brandklasse ABC

St

4.7.17 Fahrbahnplatte zur
o Lastverteilung/Uberfahrschut
z,Stahl D mind.12mm L 5m

20

m2

Fahrbahnplatte Stahl D
4.7.18 mind.12mm L 5m B 1m
vorhalten

240

m2wW

4719 Zusatzliche Anfahrt

St

5.1.1 Abfall nicht gefahrlich
o AVV170302
schadstoffbelastet EBV

648

5.1.2 Abfall nicht geféahrlich
o AVV170203 nicht
schadstoffbelastet L KW AN

0,2

5.1.3 Abfall nicht gefahrlich
o AVV170405 nicht
schadstoffbelastet LKW AN

0,2

5.1.4 Abfall nicht gefahrlich
o AVV170904 nicht
schadstoffbelastet L KW AN

0,2

515 Abfall nicht gefahrlich
o AVV200201 nicht
schadstoffbelastet L KW AN

41

5.1.6 Abfahren und entsorgen -
o Aushub, BM-0 Oberboden
AVV 170504

592

m3

5.1.7 Abfahren und entsorgen -
o Aushub, BM-0* Oberboden
AVV 170504

127

m3

518 Abfahren und entsorgen -
o Aushub, BM-F0* Oberboden
AVV 170504

85

m3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

Menge *

Men-
gen-
einpeit

Zeitan-
satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Lohne 23 Stoffe

Gerate 2 *

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

Sonsztiges

2

4

6 7

8

9 10

5.1.9

Abfahren und entsorgen -
Aushub, BM-F1 Oberboden
AVV 170504

43

m3

5.1.10

Abfahren und entsorgen -
Aushub, BM-0 Boden AVV
170504

2640

m3

5.1.11

Abfahren und entsorgen -
Aushub, BM-0* Boden AVV
170504

566

m3

5.1.12

Abfahren und entsorgen -
Aushub, BM-FO* Boden
AVV 170504

378

m3

5.1.13

Abfahren und entsorgen -
Aushub, BM-F1 Boden AVV
170504

392

ms

5.1.14

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-1 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

655

5.1.15

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-2 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

78

5.1.16

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-3 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

40

5.1.17

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-1 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

274

5.1.18

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-2 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

29

5.1.19

nicht aufbereiteter
Bauschutt, RC-3 verwerten,
Abbruchmaterial AVV

15

5.1.20

Abfall gefahrlich
AVV170503*
schadstoffbelastet DKI LKW

20

6.1.1

Offene Wasserhaltung fir
Oberflachenwasser

psch

6.1.2

Vorhalten und Betreiben der
Wasserhaltung

10

6.1.3

Pumpe umbauen und
Hohenlage veréandern

St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Heidelberg HELIX

Leistung

Baufeldfreimachung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Lv? einheit satz Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumentieren und
6.1.4 -
Uberwachen der 10 Wo
Wasserhaltung
711 Stundenlohnarbeiten 20 h
o Bauvorarbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten
71.2 Facharbeiter/-in 30 h
Stundenlohnarbeiten
7.1.3 30 h

Bauhelfer/-in

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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