223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.1 Schwebstofffilter-Luftd 2| Stk
urchlass Zuluft
01.2 H13 Schwebstofffilter 2/ Stk
01.3 Deckendralldurchlass 2| Stk
Abluft
01.4 Demtage Frontblende 4/ Stk
Luftauslass
01.5 Frontblende Zuluft 2| Stk
01.6 Frontblende Abluft 2| Stk
01.7 Segeltuchstutzen 3| Stk
01.8 Ubergangstiick 3 Stk
eckig/rund
01.9 Flexschlauch DN 250 3 m
01.10 Ubergangstiick rund 2| Stk
01.11 Flexschlauch DN 250 2 m
01.12 Reduzierung DN 2| Stk
125/120
01.13 Wickelpfalzrohr DN 2 m
125
01.14 Absperrklappe DN 125 2| Stk
01.15 Bundkragen DN 125 2 Stk

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de: Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angeb
LVSl Hrepeseicinting €, Terleising o einheit satz ® Lohne >3 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Eilﬂeeit(;t:rr:sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.16 Reduzierung DN 1 Stk
100/90
01.17 Wickelpfalzrohr DN 1 m
100
01.18 Absperrklappe DN 100 1l Stk
01.19 Bundkragen DN 100 1| Stk
01.20 Demontage 100 m?
Luftungskanal
01.21 Montage 100 m?2
Luftungskanal
01.22 Flexschlauch DN 315 3 m
01.23 Flexschlauch DN 315 2 m
01.24 Wickelpfalzrohr DN 13 m
250
01.25 Wickelpfalzrohr DN 10 m
315
01.26 Wickelpfalzrohr DN 3 m
400
01.27 Bogen DN 250 8/ Stk
01.28 Bogen DN 315 4, Stk
01.29 Bogen DN 400 2| Stk
01.30 T-Stiick DN 250 1 Stk

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. I 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘zt?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.31 Reduzierung 1| Stk
asymmetrisch DN 250

01.32 Reduzierung 1| Stk
asymmetrisch DN 315

01.33 Warmedammung von 13 m
runden Luftungsleitung

01.34 Warmedammung von 10 m
runden Luftungsleitung

01.35 Warmedammung von 4 m
runden Luftungsleitung

01.36 Luftleitungs-Formstiick 8 m2
, rechteckig bis 500m

01.37 Luftleitungs-Formstiick 14| m2
, rechteckig bis 1500

01.38 Kanalanschluf3 2| Stk
herstellen bis 600x600

01.39 Kanalanschluf3 2| Stk
herstellen bis 1000x10

01.40 Kanalanschluf3 2| Stk
herstellen bis 1500x15

01.41 Luftleitungen 1| psch
eingepackt und abgekl

01.42 Stundenlohnarbeiten 30 h

01.43 Einreglierung des 3| Stk
bestehenden Liftungs

01.44 Profilstahl 50, kg

02.01.1 Anschlisse Herstellen 6 Stk

an RLT-Gerat und Uml

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € .
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.2 Umluftkiihlgerat 3 kW 2 Stk
Deckenmontage
02.01.3 Absperrventil 6/ Stk
Klimakaltwasser DN25
02.01.4 Absperrventil 2| Stk
Klimakaltwasser DN32
02.01.5 Absperrventil 2| Stk
Klimakaltwasser DN65
02.01.6 Bypassventil DN 65 1 Stk
02.01.7 Durchflussmesser DN 1 Stk
65
02.01.8 Zeigerthermometer 1 Stk
02.02.1 Rohr Stahl niro 10 m
geschweil3t TW AD 28
02.02.2 Rohr Stahl niro 11 m
geschweil3t TW AD 35
02.02.3 Rohr Stahl niro 65 m
geschweil3t TW AD 76,
02.02.4 Bogen Stahl niro 20| Stk
90Grad TW AD 28
02.02.5 Bogen Stahl niro 10| Stk
90Grad TW AD 35
02.02.6 Bogen Stahl niro 15/ Stk
90Grad TW AD 76,1
02.02.7 Muffe Stahl niro AD 3 Stk
28mm
02.02.8 Muffe Stahl niro AD 3 Stk
35mm

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € .
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv '’ einheit saz Lohne 23 Stoffe Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.9 Muffe Stahl niro AD 10 Stk
76mm
02.02.10 T-Stlick Stahl niro AD 10/ Stk
76 mm
02.02.11 Reduzierstiick Stahl 2| Stk
niro AD 76,1 x 60 mm
02.02.12 Reduzierstiick Stahl 6 Stk
niro AD 76,1 x 28 mm
02.02.13 Reduzierstiick Stahl 2| Stk
niro AD 76,1 x 35 mm
02.02.14 Ubergangsverschraub 12| Stk
ung Stahl niro AD 28
02.02.15 Ubergangsverschraub 4/ Stk
ung AD 35mm
02.02.16 Ubergangsflansch 4| Stk
Stahl AD 64mm
02.02.17 Dammung aus 10 m
Kautschuk DN 25
02.02.18 Dammung aus 11 m
Kautschuk DN 32
02.02.19 Dammung aus 60 m
Kautschuk DN 65
02.02.20 Brandschutzdurchfiihr 4| Stk
ung R90 DN 65
02.02.21 Demontage 60 m
Kalteleitungen
02.02.22 Anschlisse ans Netz 1| Stk
herstellen
02.02.23 Bypass herstellen 1 Stk

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme
6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.24 Profilstahl 50 kg
02.02.25 Stundenlohnarbeiten 30 h
02.03.1 Freischaltung,Entleer- 1l Stk
ung Kalteleitung
02.03.2 Revisionsunterlagen 1/ Stk
02.03.3 Inbetriebnahme 1 Stk
03.01.1 Druckminderer fiir 1 Stk
Druckluft 1 1/2"
03.01.2 Druckluftfilter 1 Stk
03.01.3 Absperrarmatur 1| Stk
Druckluft DN12
03.01.4 Absperrarmatur 1| Stk
Druckluft DN15
03.02.1 Anschluss an Bestand 1| Stk
03.02.2 Rohr Stahl niro 30 m
AD 15mm Pressen
03.02.3 Rohr Stahl niro 30 m
AD 18mm Pressen
03.02.4 Bogen Stahl niro 10| Stk
AD 15mm
03.02.5 Bogen Stahl niro 10| Stk
90Grad AD 18 mm
03.02.6 Druckluft- 1 Stk
Doppelverteiler

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

25.08.2026

BaumaflRnahme

6400 ioMRT Austausch der MRT Kabine

Leistung

Neuinstallation der Liftungs-, Kalte- und Druckluftanlagen

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. L 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.7 Ubergangskupplung G 1 Stk
1/2" AuRengewinde
03.02.8 Brandschutzdurchftuhr 3/ Stk
ung R90 DN 15
03.02.9 Rohrschelle Stahl 10 Stk
DN 15
03.02.10 Rohrschelle Stahl 10 Stk
DN 20
03.02.11 Druckproben 1 Stk
03.03.1 Revisionsunterlagen 1 Stk
04.01.1 Rohrschelle Stahl 7| Stk
DN 25
04.01.2 Rohrschelle Stahl 7 Stk
DN 32
04.01.3 Rohrschelle Stahl 45| Stk
DN 65
04.01.4 Rohrschelle Stahl 10, Stk
DN 250
04.01.5 Rohrschelle Stahl 10, Stk
DN 315
04.01.6 Rohrschelle Stahl 2| Stk
DN 400
04.01.7 Gewindestange M10 20 m
04.01.8 Einschlaganker M10 90| Stk
04.01.9 Tragschiene Stahl 50 m

verz.

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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