

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!  
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKKFB!


Drees & Sommer SE	DSBM-HGB-MMA-HL-000	Cloud 13.04.2026
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVUD-HGB-MMA-HL-000	Cloud 03.04.2026
HT Hospitalneubau Planungsgesellschaft mbH	HTPH-HGB-MMA-HT-000	Cloud 10.04.2026
faktoring Landschaftsarchitekten	FLGA-HGB-MMA-JE-000	Cloud 02.02.2021
bü Bunner & Deuring Ingenieurbüro GmbH	ATGA-HGB-MMA-EL-001	Cloud 13.04.2026
INGENIEURBÜRO WALTER + PARTNER GBR	IBWP-HGB-MMA-RP-000	Cloud 05.11.2024
Ramboll Deutschland GmbH	ATGA-HGB-MMA-AU-000	Cloud 30.05.2023
	ATGA-JEB-MMA-RP-000	Cloud 27.02.2026


Platznummer: <b>HhAA-HGB-CD-00-107-AH-5-00</b>		
Platzinhalt: <b>Iso-/ Aktenschrank</b> exemplarisch für entsprechende Schrankanlagen im Bereich von Stützpunkten und Leitstellen	Status: <b>Ausschreibung</b>	
	Index:	Indexdatum:

[illegible]

Bauherren:  
**Klinikverbund Südwest gGmbH**  
 Ely-Bentrom-Strasse 19 | 71034 Boeblingen

Architekt:  
**HDR | h4a**  
 Innenmeister 43 | 40210 Düsseldorf | [RU@h4a-architekten.de](mailto:RU@h4a-architekten.de) | [ru-boeblingen@kulturde-architektur.de](http://ru-boeblingen@kulturde-architektur.de)


**Klinikverbund Südwest**


**h4a**

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung 26.03.2025	Datum Modellupload: AM001 10.04.2025
0533.01	Leistungsphase 5	Maßstab: 1:2:10	Geliefert: BOE Geprüft: OK