





Tresen Leitstelle Pappelstation
Ebene 2:
KC.02.R007.0



- Symbolik Elektroplanung siehe Legendenplan Elektrotechnik: ATGA-HGB-CD-LE-000-E_-5-XX
Symbolik HLS siehe Legendenplan Haustechnik: ATGA-HGB-CD-LE-000-SW-5-XX

Index	Datum	Ges.	Änderungen

HhAA-HGB-CD-03-037-AH-5-00		
Tresenleiterplan		
Tresen Leitstelle Pappelstation		
Wandansicht 03.037 / KC.02.R007.0		
	Index	Modifikation
Drees & Sommer SE	DSBMA-HGB-MAH-00	CD 20.04.2008
Myer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVUD-HGB-MAH-UE-00	CD 17.04.2008
HTF Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTFG-HGB-MAH-HIT-00	CD 17.04.2008
faktagroup Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MAH-UE-00	CD 22.02.2011
libl Buner & Deuring Ingenieurbüro GmbH	ATGA-HGB-MAH-EL-01	CD 20.04.2008
INGENIEURGRUPPE WALTER + PARTNER GBR	IBWP-HGB-MAH-GA-00	CD 05.11.2004
	ATGA-HGB-MAH-AU-00	CD 30.05.2013
Rambold Deutschland GmbH	ATGA-UEB-MAH-RP-00	CD 27.02.2008

Einheitskategorie:
Neubau Flugfeldklinikum Böblingen



Baehren
 Klinikverbund Südwest gGmbH
 Elly-Beinhorn-Straße 29 | 71034 Böblingen

 Klinikverbund
 Südwest

Architekt:
HDR | h4a
Innenmannstr. 43 | 40210 Düsseldorf | fk@h4a-architekten.de | fk-boehlroen@stellards-architektur.de

Fachlehrer:

Planinhalt
Schreinerplan
Tresen Leitstelle Pöppelstation
Wandansicht 03.037 | KC.02.R007.0

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planungszeit 14.01.2026	Datum Modellprojekt 17.04.2026
0533.01	Leistungsphase 5	Maßstab 1:20	Geprüft Landberg DIN A0 (1189x841mm)