Legende

- Leibung mit WDVS — Detail: HHAA-HGB-CD-90-108-AF-5-
- Leibung mit HPL-Platten — Detail: HHAA-HGB-CD-90-102-AF-5-
- Leibung mit Gipsputz — Detail: HHAA-HGB-CD-90-105-AF-5-
- Leibung mit Trockenputz — Detail: HHAA-HGB-CD-90-111-AF-5-
- Leibung mit Dünnputz — Detail: HHAA-HGB-CD-11-154-AF-5-

Verkleidung im Sturzbereich abhängig von Anschlusshöhe abgehängte Decke

Fensterelemente

Beispiel: — 2h/B_1.2.003.00_50_AGA_JA

Fensterbank über Brüstungskanal

keine Fensterbank (1x im EG)

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Geä.	Änderungen
04	15.04.2026	HDR|hfa	Aktualisierung Planstand | Ergänzung Markierung Fensterbänke über Brüstungskanälen
03	21.02.2026	HDR|hfa	Differenzierung Nassputz/ Trockenputz, Änderungen siehe Wolkenbeschriftung
02	02.05.2024	HDR|hfa	Legende ergänzt um Detailverweise
01	26.02.2024	HDR|hfa	Aktualisierung Planstand

Drees & Sommer SE	DSBIM-HGB-MM-HL-000	Cloud 13.04.2026
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVJD-HGB-MM-LE-00	Cloud 03.04.2026
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTPG-HGB-MM-KF-00	Cloud 10.04.2026
faktorgrün Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MM-LE-00	Cloud 02.02.2021
ibb Bunse & Deuring Ingenieurbüro GmbH	ATGA-HGB-MM-EL-111	Cloud 13.04.2026
INGENIEURGRUPPE WALTER + PARTNER GBR	BWP-HGB-MM-GA-000	Cloud 05.11.2024
Rambøll Deutschland GmbH	ATGA-UEB-MM-RP-000	Cloud 27.02.2026

Planinhalt
HhAA-HGB-CG-e1-700-AF-5-04

Planinhalt
Fensterleibungen 1.OG

Status
04

Datum
15.04.2026

Bauherrenprojekt
Neubau Flugfeldklinikum Böblingen