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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Hebelschule Titisee-Neustadt

    0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben:
Generalsanierung Hebelschule
Hebelstraße 15,79822 Titisee-Neustadt

Bauherr:
Stadt Titisee-Neustadt
Pfauenstraße 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Baustelle:
Hebelschule
Hebelstraße 15
79822 Titisee-Neustadt

Objektbeschreibung:
Die LKW- und Materialerschließung der Baustelle erfolgt
über die Hebelstraße direkt zur Baustelle. Personal
kann ebenfalls über diese Wege zur Baustelle gelangen.

Baustelleneinrichtung und Lagerflächen
Die Baustelleneinrichtung umfasst nur die direkten
Lagerflächen für Verbrauchsmaterialien, Abbruchmaterial
muss arbeitstäglich abtransportiert werden.
Ein parken auf dem Baustellengelände ist Aufgrund der
knappen Baustelleneinrichtung nicht möglich. Die
Firmenfahrzeuge können nur zur Be- und Entladung an der
Baustelle stehen und müssen dann entlang der
umliegenden Straßen geparkt werden.

Baustrom und Bauwasser
Es werden bauseits Baustrom und Bauwasser gestellt. Die
Kosten trägt der Auftraggeber.

Sanitäre Einrichtungen und Unterkünfte
Es werden bauseits gemeinschaftlich nutzbare
Sanitärcontainer und Mannschaftunterkünfte aufgestellt.
Die Kosten trägt der Auftraggeber.

Baukran / Hebezeuge
Für die Arbeiten steht bauseits kein Kran oder
sonstiges Hebezeug zur Verfügung.

Gerüste:
Das Gebäude ist zum Zeitpunkt der Ausführung
eingerüstet.

Müllentsorgung Baustelle:
Für die Entsorgung des anfallenden Bauschutts werden
vom AG keine Müllmulden zur Verfügung gestellt. Jeder
an der Baustelle tätige Betrieb ist für die Entfernung
und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen
der bestehenden gesetzlichen Regelungen der
Abfallentsorgung verantwortlich.
Im übrigen gelten die Regelungen der VOB, DIN 18299,
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Hebelschule Titisee-Neustadt

    0024 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

Allgemeine Baubeschreibung

(insbesondere Ziffer 4.1.11) Gegenstände und Abfälle,
die von den Auftragnehmern gem. VOB nicht sofort von
der Baustelle entfernt werden, aber auch keinem
Auftragnehmer direkt zuzuordnen sind, werden bauseits
entfernt. Die entstehenden Kosten werden ohne weiteren
Nachweis, nach Ermessen der Bauleitung auf die am Bau
tätigen Firmen umgelegt.

Es ist ausdrücklich untersagt, Bauschutt, Abfälle oder
sonstige Gegenstände über das Gerüst nach unten zu
werfen.

Umweltschutz und Verschmutzung des öffentlichen
Verkehrsraumes:
Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu
betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des
Bundes-Immisionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere
schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Lärm
auf ein technisch mögliches Mindestmaß zu vermindern
oder zu vermeiden, erfüllt werden. Es gilt die
"Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm". Immisionsrichtwerte:
Tagsüber (7.00 - 20.00 Uhr) 55 dB(A)
Nachts     (20.00 - 7.00 Uhr) 40 dB(A)
Auftretende Verschmutzungen im öffentlichen
Verkehrsraum sind sofort zu beseitigen, der AN haftet
für Forderungen Dritter. Im Falle einer Überschreitung
der o.g. Grenzwerte trägt der AN die Kosten einer
behördlich angeordneten Messung. Die vom AN
eingesetzten  Geräte und Maschinen müssen der32.
BlmSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende,
staubarm arbeitende Bearbeitungsgeräte zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu Ausführung und Kalkulation
Für die Lagerung von Werkzeug und Material ist aus
Platzgründen innerhalb der Baustelleneinrichtung so zu
erfolgen, dass keine Unfallgefahr für Dritte besteht.
Der AN hat sich vor Angebotsabgabe ausreichend über Art
und Umfang der erforderlichen Leistungen zu
informieren, es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine
Ortsbesichtigung durchzuführen. Alle im LV angegebenen
Maße sind als reine Kalkulationshilfe zu verstehen und
dürfen nicht zur Fertigung verwendet werden.
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Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Koordination gemäß Baustellenverordnung
Allgemeine Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Auf Grundlage der Baustellenverordnung vom 10. Juni
1998 wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Baustelleninfrastruktur

Durch den AG werden sanitäre Einrichtungen, Baustrom,
Bauwasser und die Beleuchtung der Verkehrswege
aufgebaut, vorgehalten und unterhalten. Die Beleuchtung
der Arbeitsplätze sind in die Positionen ein zu
kalkulieren.

Besonderheiten der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung,
Dabei werden außen (Fassade, Dach) und innen (Wand-,
Deckenflächen) ausgeführt. Das Gebäude ist während der
Sanierung geschlossen.

Sicherheitstechnische Begehungen

Eine sicherheitstechnische Begehung ist keine Abnahme
der sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Arbeitsschutzmaßnahmen. Sie entbindet den Unternehmer
nicht von seiner Verantwortung und seine Bauleiter
nicht von der Pflicht, die Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten bzw. die
Einhaltung dieser sicherzustellen.

Sicherheitseinrichtungen

Für das betriebssichere Herstellen und die Freigabe von
gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen ist das
beauftragte Unternehmen verantwortlich.
Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen dürfen nur
mit Zustimmung des SiGeKo und der Bauleitung verändert
oder entfernt werden. Kein Unternehmen ist befugt
anderen Unternehmen Anweisungen zu erteilen zum Zweck
der Veränderung oder Entfernung von gemeinsam genutzten
Sicherheitseinrichtungen.
Ein Unternehmer, der unbefugt Veränderungen oder
Entfernungen veranlaßt hat, trägt die Verantwortung für
die betriebssichere Wiederherstellung.

Brandschutz

Werden Arbeiten mit Brandgefahr (Schweiß-, Schneid-,
Trennschleifarbeiten) ausgeführt, sind die Arbeiten
vorher anzumelden und Feuerlöscheinrichtungen
bereitzuhalten. Das Stellen von Brandwachen und
Kontrollen nach Arbeitsende sind Aufgabe des
Unternehmers.

Befugnisse des SiGeKo
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Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der

Baustellenverordnung und schreitet bei erkennbaren

Gefahrenzuständen ein.

Grundpflichten des Unternehmers

Die Pflicht des Unternehmers zur Verhütung von
Arbeitsunfällen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur
Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die
Tätigkeit des Koordinators nicht berührt.
Folgende Punkte hat der Unternehmer beim Treffen von
Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschäftigten)
besonders zu beachten:

1. Zusammenarbeit zwischen den ausführenden Firmen
bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen,

2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der
Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem
Baugelände oder in der Nähe,

3. Instandhalten der Arbeitsmittel,
4. Einsatz der erforderlichen persönlichen

Schutzausrüstung (PSA),
5. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der

Arbeitsstoffe und Abfälle, insbesondere der
Gefahrstoffe,

6. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten an der
Baustelle.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem
Stand der Technik zu entsprechen. Sie dürfen nur
bestimmungsgemäß eingesetzt und nur von unterwiesenen
Personen aufgebaut und bedient werden.

Mitteilungspflichten

Der Unternehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung
den verantwortlichen Bauleiter, den/die Ersthelfer und
die Sicherheitsfachkraft zu benennen.
Der Unternehmer hat dem SiGeKo unaufgefordert alle
Unfälle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall)
oder schwerem Sachschaden zu melden.
Der Unternehmer ist verpflichtet auf Grund rechtlicher
Grundlagen geforderte Anzeigen, Meldungen und
Genehmigungen bei den zuständigen Stellen einzureichen
bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo zu
informieren.
Notwendige Prüfprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise
über Sachkunde und Eignung des Personals haben die
Unternehmen auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Tätigkeit diese
Allgemeinen Hinweise sowie die für das Bauvorhaben
erlassenen Regeln (Baustellenordnung,
Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner
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Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig werden, zur
Kenntnis zu geben. Dies gilt für den Einsatz von
Nachunternehmern sinngemäß.
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Hinweis Baustellenzufahrt

Hinweis zur Baustellenzufahrt
Die Baustellenzufahrt bzw Anlieferung erfolgt über die
Hebelstraße nähe Bushaltestelle.

Die Anlieferungszeit auf die Baustelle ist vormittags
nur zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr und nachmittags ab
14:00 Uhr möglich.

Außerhalb dieser Zeiten ist Schulbusverkehr im Bereich
der Baustellenzufahrt und somit keine Anlieferung
möglich.

Beim Ein- und Ausfahren eines Fahrzeugs auf die
Baustelle zum Be- oder Entladen ist der Bereich durch
Sicherungspersonal abzusichern.

Eine Einweisung durch die Bauleitung an die
verantwortliche Person erfolgt beim Startgespräch.

Die der Ausschreibung beiliegende verkehrsrechtliche
Anordnung ist in vollem Umfang zu beachten und in die
Preise miteinzukalkulieren.
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Liste der beigefügten Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen als
Kalkulationsgrundlage beigefügt:

jeweils im PDF Format:

- Übersichtsplan BE Plan
- Grundrisspläne
- Schnitte
- Verkehrsrechtliche Anordnung

Übertrag: ..........................
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01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Baustelleneinrichtung Übertrag: ..........................Untertitel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.10 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten, über die Dauer der
Ausführungszeit vorhalten und räumen.

1 St EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   01.01   Baustelleneinrichtung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Vorbereitende Arbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.10 Arbeitsfugen und Risse schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbin...

Kraftschlüssiges Schließen von Arbeitsfugen und Rissen
aufgrund unterschiedlich hergestellter
Estrichteilflächen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden,
Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

75 m EP ........................ GP ........................

01.02.30 Anspachteln Höhendifferenzen Zementestrich Höhendiff. 5 mm in Teilflächen

Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
Zement-Heizestrich,
auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, für
Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Keilspachtelung in Türbereichen zum Ausgleichen von
Höhenunterschieden von Räumen zu den Fluren 
.

8 St EP ........................ GP ........................

01.02.40 Anspachteln Höhendifferenzen Gussasphaltestrich Höhendiff. 5 mm in Teilflächen

STLB-Bau 10/2025 036 TA
Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus
Gussasphaltestrich,
auszugleichende Höhendifferenz '5' mm, für
Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Keilspachtelung in Türbereichen zum Ausgleichen von
Höhenunterschieden von Räumen zu den Fluren 
.

4 St EP ........................ GP ........................

01.02.50 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich bzw.
Gussasphalt von grober Verschmutzung, von losen
Verunreinigungen, durch Abkehren, Ausführung auf
Anordnung des AG, einschließlich Entsorgung des
aufgenommenen Materials, Untergrund waagerecht, zu
bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, abgerechnet
wird die Gesamtfläche.

450 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Vorbereitende Arbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.60 Untergrund fräsen Gussasphaltestrich D 3mm 2-3m2 laden transp. LKW AN nich...

Fräsen des Untergrundes aus Gussasphaltestrich,
Abtragsdicke 3-5 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten,
Untergrund waagerecht. Abgefrästes Material aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen einschließlich
Entsorgungsgebühren. Fräsen des bauseits vorhandenen
Gussasphaltes entlang aller aufgehenden Bauteile.
Abzuschleifen sind die Randwülste des Gussasphalt zum
Erreichen einer ebenen Verlegefläche und für
fachgerechten Einbau der Dichtbänder.
.

400 m EP ........................ GP ........................

01.02.70 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum

STLB-Bau 10/2020 036 TA
Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus
PE-Schaum, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr  
Einschließlich Abtransport, Entsorgung und
Entsorgungsgebühren. 
.

50 m EP ........................ GP ........................

01.02.80 Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle

Wie Position 01.02.70  jedoch:
Randdämmstreifen aus Mineralwolle,
Einschließlich Abtransport, Entsorgung und
Entsorgungsgebühren.

400 m EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   01.02   Vorbereitende Arbeiten ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag: ..........................
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01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Abdichtungsarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.10 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Estrich

STLB-Bau 10/2025 025
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

50 m2 EP ........................ GP ........................

01.03.20 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Gussasphalt

STLB-Bau 10/2025 025
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Gussasphaltestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

400 m2 EP ........................ GP ........................

01.03.30 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand Putz

STLB-Bau 10/2025 024
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Normalputzmörtel
(GP).

100 m2 EP ........................ GP ........................

01.03.40 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Gipsplatten, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Untergrund aus imprägnierten GK-Platten 
.

190 m2 EP ........................ GP ........................

01.03.50 Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-I Estrich

Abdichtung im Verbund (AIV), im Verbund mit Bodenbelag,
im Dünnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I
(mäßig) DIN 18534-1, mit
Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination CM DIN EN 14891,
Untergrund Zementestrich.

50 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 12 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Abdichtungsarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.60 Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-I Gussasphalt

Abdichtung im Verbund (AIV), im Verbund mit Bodenbelag,
im Dünnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I
(mäßig) DIN 18534-1, mit
Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombination CM DIN EN 14891,
Untergrund Gussasphaltestrich.

400 m2 EP ........................ GP ........................

01.03.70 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Wandsockel innen  Dichtband B 120mm W...

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), 
Anschlussbereich Boden zu Wand, Höhe bis zu 15 cm

450 m EP ........................ GP ........................

01.03.80 Zulage Innen- und Außenecken

Zulage zur Vorposition für Ausbildung von 90°
Innenecken und 270° Außenecken mit passenden
Formteilen.

100 St EP ........................ GP ........................

01.03.90 Abdichtung im Verbund an Durchdringung W1-I Manschette 100/100mm

Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung
anschließen, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig) DIN
18534-1, mit Manschette, Maße 100/100 mm.

30 St EP ........................ GP ........................

01.03.100 Anschluss Abdichtung Durchdringung Ablauf Durchm. bis 10cm

Anschließen der Abdichtung an Durchdringungen, für
Abläufe mit Dichtungsmanschette mit Klebeflansch,
Dichtungsmanschette aus EPDM, in Böden, Durchmesser der
Durchdringungen bis 10 cm.

5 St EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   01.03   Abdichtungsarbeiten ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 13 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Fliesen- und Plattenarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweistext
Text

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die zu
leistenenden Fliesen- und Plattenarbeiten

WC-Anlagen: (alle Geschosse)

Die Wände werden umlaufend bis auf eine Höhe von 1,30 m
bzw. 1,50 m gefliest. 

Putzräume: (alle Geschosse)
Nur eine Wandseite wird bis auf eine Höhe von 1,50 m
gefliest.

Das Anarbeiten der Wandbeläge an die
Installationsdurchdingungen als Besondere Leistung
gemäß VOB Teil C, DIN 18352 ist in die Einheitspreise
der Positionen einzukalkulieren. Insgesamt verfügen die
WC-Anlagen über:

- 6 St. Einzelwaschtische
- 3 St. Doppelwaschtische
- 9 St. Einzelwaschbecken bzw. Ausgussbecken
- 19 St. WC-Toiletten
- 9 St. Urinale
- 50 St. Steckdosen
- 14 St. Spiegelleuchte
- 11 Stck. Heizkörper inkl. Befestigungen

Es ist nach den gezeichneten Fliesenspiegeln der
Architekten zu fliesen.

01.04.10 Wandfliesen GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA TB
Bekleidung an Wänden, auf Gipsplatten, aus Mosaik aus
trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe
BIb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer
Oberfläche, frostbeständig, Nennmaß (cm) 5/5,
Dicke '6,5' mm, Oberfläche eben, uni,
Farbton  
Farbton nach Wahl AG 

Tafel rückseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im
Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN
12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch
Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN
13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter
zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 14 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Fliesen- und Plattenarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.10 -

Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Ausführung in allen Geschossen,
Hersteller und Typ  

Agrob Buchtal - Serie Plural 
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

190 m2 EP ........................ GP ........................

01.04.20 Wandfliesen Putz

Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch:
Untergrund Kalkzement-Putz

100 m² EP ........................ GP ........................

01.04.30 Leibungen, Fensterbänke und Ablagen

Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch:
Ausführung als Fensterleibungen und als geflieste
innere Fensterbänke sowie auf Ablagen. Leibungstiefe
bis ca. 30 cm

35 m EP ........................ GP ........................

01.04.40 Spiegel Sanitärräume 600 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße B x H: ca. 600 x 600 mm

4 St EP ........................ GP ........................

01.04.50 Spiegel Sanitärräume 1250 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße B x H: ca. 1250 x 600 mm

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 15 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Fliesen- und Plattenarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.60 Spiegel Sanitärräume 1550 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße H x B: ca. 1550 x 600mm

1 St EP ........................ GP ........................

01.04.70 Spiegel Sanitärräume 1250 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße H x B: ca. 1250 x 800mm

1 St EP ........................ GP ........................

01.04.80 Spiegel Sanitärräume 1800 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße H x B: ca. 1800 x 800 mm

4 St EP ........................ GP ........................

01.04.90 Spiegel Sanitärräume 1900 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm, 

Maße H x B: ca. 1900 x 800 mm

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 16 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Fliesen- und Plattenarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.100 Spiegel Sanitärräume 600 x 1000 mm barrierefreies WC

Spiegel, an Konsole befestigt, mit Griff / Seil
kippbar, für barrierefreie WC-Anlage, Spiegel aus
Floatglas, Kante poliert und gefast, silberbeschichtet
DIN EN 1036-1, als Verbundsicherheitsspiegel, Form
Rechteck, Nenndicke ca. 6 mm

Maße B x H: ca. 600 x 1000 mm

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.110 Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff

STLB-Bau 10/2020 024
Randfuge in der Wandbekleidung, Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit
Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1.

250 m EP ........................ GP ........................

01.04.120 Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen Fugendichtstoff

STLB-Bau 10/2020 024
Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe
10 mm, ausbilden und füllen, mit Fugendichtstoff,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

450 m EP ........................ GP ........................

01.04.130 Elastische Anschlussfugen Decke/Wand

Herstellen einer elastischen Anschlussfuge als
Silikonfuge zwischen dem Fliesenbelag an den Wänden und
den abgehängten Metalldecken.

400 m EP ........................ GP ........................

01.04.140 Kantenschutzschiene Stahl niro

STLB-Bau 10/2020 024
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, an Wand.

75 m EP ........................ GP ........................

01.04.150 Herstellen von Löchern im Wandbelag Sanitär

Herstellen von Löchern im Wandbelag (nur sofern sie
nicht zu den im Vortext beschriebenen Sanitär-,
Heizungs- und Elektrogegenständen der Nasszelle
gehören).

15 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 17 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Fliesen- und PlattenarbeitenUntertitel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Untertitel   01.04   Fliesen- und Plattenarbeiten ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 18 von 20



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

    01 LV Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume

Stundenlohnarbeiten Übertrag: ..........................Untertitel01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.05.10 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP ........................ GP ........................

01.05.20 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP ........................ GP ........................

01.05.30 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2020 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP ........................ GP ........................

 

Untertitel   01.05   Stundenlohnarbeiten ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   01   Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Hebelschule Titisee-Neustadt

    Projekt-Nr.: 7012

LV    0024    Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitärräume01 ..................................

 Untertitel  ..................................01.01 Baustelleneinrichtung

 Untertitel  ..................................01.02 Vorbereitende Arbeiten

 Untertitel  ..................................01.03 Abdichtungsarbeiten

 Untertitel  ..................................01.04 Fliesen- und Plattenarbeiten

 Untertitel  ..................................01.05 Stundenlohnarbeiten

 LV   0024   Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Gesamtsumme netto ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 20 von 20
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