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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
Allgemeine Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 7012

Bauvorhaben:
Generalsanierung Hebelschule
Hebelstralle 15,79822 Titisee-Neustadt

Bauherr:

Stadt Titisee-Neustadt
Pfauenstralle 2-4
79822 Titisee-Neustadt

Baustelle:

Hebelschule
Hebelstralle 15

79822 Titisee-Neustadt

Objektbeschreibung:

Die LKW- und Materialerschlielung der Baustelle erfolgt
Uber die HebelstralRe direkt zur Baustelle. Personal
kann ebenfalls Uber diese Wege zur Baustelle gelangen.

Baustelleneinrichtung und Lagerfldchen

Die Baustelleneinrichtung umfasst nur die direkten
Lagerflachen fur Verbrauchsmaterialien, Abbruchmaterial
muss arbeitstaglich abtransportiert werden.

Ein parken auf dem Baustellengeldnde ist Aufgrund der
knappen Baustelleneinrichtung nicht méglich. Die
Firmenfahrzeuge kénnen nur zur Be- und Entladung an der
Baustelle stehen und missen dann entlang der
umliegenden Stralen geparkt werden.

Baustrom und Bauwasser
Es werden bauseits Baustrom und Bauwasser gestellt. Die
Kosten tragt der Auftraggeber.

Sanitdre Einrichtungen und Unterklnfte

Es werden bauseits gemeinschaftlich nutzbare
Sanitarcontainer und Mannschaftunterkinfte aufgestellt.
Die Kosten tragt der Auftraggeber.

Baukran / Hebezeuge
Fur die Arbeiten steht bauseits kein Kran oder
sonstiges Hebezeug zur Verfigung.

Geruste:
Das Gebéaude ist zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
eingerustet.

Mullentsorgung Baustelle:

Fir die Entsorgung des anfallenden Bauschutts werden
vom AG keine Mulimulden zur Verfligung gestellt. Jeder
an der Baustelle tatige Betrieb ist fur die Entfernung

und Entsorgung der anfallenden Materialien im Rahmen
der bestehenden gesetzlichen Regelungen der
Abfallentsorgung verantwortlich.

Im Ubrigen gelten die Regelungen der VOB, DIN 18299,

Allgemeine Baubeschreibung
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Hebelschule Titisee-Neustadt

0024 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
Allgemeine Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 7012

(insbesondere Ziffer 4.1.11) Gegenstande und Abfalle,
die von den Auftragnehmern gem. VOB nicht sofort von
der Baustelle entfernt werden, aber auch keinem
Auftragnehmer direkt zuzuordnen sind, werden bauseits
entfernt. Die entstehenden Kosten werden ohne weiteren
Nachweis, nach Ermessen der Bauleitung auf die am Bau
tatigen Firmen umgelegt.

Es ist ausdricklich untersagt, Bauschutt, Abféalle oder
sonstige Gegenstande Uber das Gerlst nach unten zu
werfen.

Umweltschutz und Verschmutzung des éffentlichen
Verkehrsraumes:

Die Baustelle ist vom AN so einzurichten und zu
betreiben, dass die Pflichten, die sich aus §22 des
Bundes-Immisionsschutzgesetzes ergeben, insbesondere
schadliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Staub und Larm
auf ein technisch mégliches Mindestmall zu vermindern
oder zu vermeiden, erflllt werden. Es gilt die

"Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm". Immisionsrichtwerte:

Tagsuber (7.00 - 20.00 Uhr) 55 dB(A)

Nachts  (20.00 - 7.00 Uhr) 40 dB(A)

Auftretende Verschmutzungen im 6&ffentlichen
Verkehrsraum sind sofort zu beseitigen, der AN haftet
fur Forderungen Dritter. Im Falle einer Uberschreitung
der o0.g. Grenzwerte tragt der AN die Kosten einer
behdrdlich angeordneten Messung. Die vom AN
eingesetzten Gerate und Maschinen missen der32.
BImSchV entsprechen. Es sind nur langsam laufende,
staubarm arbeitende Bearbeitungsgerate zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zu Ausfuihrung und Kalkulation

Fir die Lagerung von Werkzeug und Material ist aus
Platzgriinden innerhalb der Baustelleneinrichtung so zu
erfolgen, dass keine Unfallgefahr fur Dritte besteht.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe ausreichend tber Art
und Umfang der erforderlichen Leistungen zu

informieren, es wird empfohlen vor Angebotsabgabe eine
Ortsbesichtigung durchzufiihren. Alle im LV angegebenen
Malfe sind als reine Kalkulationshilfe zu verstehen und
darfen nicht zur Fertigung verwendet werden.

Allgemeine Baubeschreibung
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Sicherheits- und Gesundheitskoordination
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Koordination gemaf Baustellenverordnung
Allgemeine Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Auf Grundlage der Baustellenverordnung vom 10. Juni
1998 wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Baustelleninfrastruktur

Durch den AG werden sanitére Einrichtungen, Baustrom,
Bauwasser und die Beleuchtung der Verkehrswege
aufgebaut, vorgehalten und unterhalten. Die Beleuchtung
der Arbeitsplatze sind in die Positionen ein zu
kalkulieren.

Besonderheiten der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung,
Dabei werden auRen (Fassade, Dach) und innen (Wand-,
Deckenflachen) ausgefihrt. Das Gebaude ist wahrend der
Sanierung geschlossen.

Sicherheitstechnische Begehungen

Eine sicherheitstechnische Begehung ist keine Abnahme
der sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Arbeitsschutzmalinahmen. Sie entbindet den Unternehmer
nicht von seiner Verantwortung und seine Bauleiter

nicht von der Pflicht, die Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften einzuhalten bzw. die
Einhaltung dieser sicherzustellen.

Sicherheitseinrichtungen

Fir das betriebssichere Herstellen und die Freigabe von
gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen ist das
beauftragte Unternehmen verantwortlich.

Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen dirfen nur
mit Zustimmung des SiGeKo und der Bauleitung verandert
oder entfernt werden. Kein Unternehmen ist befugt

anderen Unternehmen Anweisungen zu erteilen zum Zweck
der Veranderung oder Entfernung von gemeinsam genutzten
Sicherheitseinrichtungen.

Ein Unternehmer, der unbefugt Veranderungen oder
Entfernungen veranlal3t hat, tragt die Verantwortung fur

die betriebssichere Wiederherstellung.

Brandschutz

Werden Arbeiten mit Brandgefahr (Schweil3-, Schneid-,
Trennschleifarbeiten) ausgefihrt, sind die Arbeiten
vorher anzumelden und Feuerléscheinrichtungen
bereitzuhalten. Das Stellen von Brandwachen und
Kontrollen nach Arbeitsende sind Aufgabe des
Unternehmers.

Befugnisse des SiGeKo

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
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Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Projekt-Nr.: 7012

Der SiGeKo koordiniert den Bauablauf auf Grundlage der
Baustellenverordnung und schreitet bei erkennbaren
Gefahrenzustanden ein.

Grundpflichten des Unternehmers

Die Pflicht des Unternehmers zur Verhitung von
Arbeitsunfallen (§2 BGV A1) und die Pflicht zur
Koordinierung von Arbeiten (§6 BGV A1) wird durch die
Tatigkeit des Koordinators nicht berihrt.

Folgende Punkte hat der Unternehmer beim Treffen von
MaRnahmen zum Arbeitsschutz (Schutz von Beschaftigten)
besonders zu beachten:

1. Zusammenarbeit zwischen den ausfilhrenden Firmen
bezogen auf sicherheitstechnische Einrichtungen,

2. Wechselwirkung zwischen den Arbeiten auf der
Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten auf dem
Baugelande oder in der Néhe,

3. Instandhalten der Arbeitsmittel,

4. Einsatz der erforderlichen persénlichen
Schutzausristung (PSA),

5. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der
Arbeitsstoffe und Abfalle, insbesondere der
Gefahrstoffe,

6. Anpassung der Ausflihrungszeiten fiir die Arbeiten
unter Berucksichtigung der Gegebenheiten an der
Baustelle.

Arbeitsmittel

Arbeitsmittel haben den geltenden Normen sowie dem
Stand der Technik zu entsprechen. Sie durfen nur
bestimmungsgemal eingesetzt und nur von unterwiesenen
Personen aufgebaut und bedient werden.

Mitteilungspflichten

Der Unternehmer hat dem SiGeKo auf dessen Aufforderung
den verantwortlichen Bauleiter, den/die Ersthelfer und

die Sicherheitsfachkraft zu benennen.

Der Unternehmer hat dem SiGeKo unaufgefordert alle
Unfalle mit Personenschaden (mit/ohne Arbeitsausfall)
oder schwerem Sachschaden zu melden.

Der Unternehmer ist verpflichtet auf Grund rechtlicher
Grundlagen geforderte Anzeigen, Meldungen und
Genehmigungen bei den zustandigen Stellen einzureichen
bzw. zu beantragen und unaufgefordert den SiGeKo zu
informieren.

Notwendige Prifprotokolle von Arbeitsmitteln, Nachweise
Uber Sachkunde und Eignung des Personals haben die
Unternehmen auf Verlangen dem SiGeKo vorzulegen.

Unterweisung

Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Tatigkeit diese
Allgemeinen Hinweise sowie die flir das Bauvorhaben
erlassenen Regeln (Baustellenordnung,
Sicherheitsregeln) nachweislich jedem seiner

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
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Mitarbeiter, die auf der Baustelle tatig werden, zur
Kenntnis zu geben. Dies gilt flir den Einsatz von
Nachunternehmern sinngemaR.

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
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Hinweis zur Baustellenzufahrt
Die Baustellenzufahrt bzw Anlieferung erfolgt tber die
Hebelstralle nahe Bushaltestelle.

Die Anlieferungszeit auf die Baustelle ist vormittags
nur zwischen 8:45 Uhr und 12:30 Uhr und nachmittags ab
14:00 Uhr moglich.

AuBerhalb dieser Zeiten ist Schulbusverkehr im Bereich
der Baustellenzufahrt und somit keine Anlieferung
mdglich.

Beim Ein- und Ausfahren eines Fahrzeugs auf die
Baustelle zum Be- oder Entladen ist der Bereich durch
Sicherungspersonal abzusichern.

Eine Einweisung durch die Bauleitung an die
verantwortliche Person erfolgt beim Startgesprach.

Die der Ausschreibung beiliegende verkehrsrechtliche
Anordnung ist in vollem Umfang zu beachten und in die
Preise miteinzukalkulieren.

Hinweis Baustellenzufahrt
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Projekt-Nr.: 7012

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen als
Kalkulationsgrundlage beigefuigt:

jeweils im PDF Format:

- Ubersichtsplan BE Plan

- Grundrissplane

- Schnitte

- Verkehrsrechtliche Anordnung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

01.01 Untertitel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......ccoccevevennne.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.01.10 Baustelle einrichten rdumen

Baustelle fir sémtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Leistungen einrichten, Gber die Dauer der
Ausfihrungszeit vorhalten und rdumen.

1 St EP

Untertitel 01.01 Baustelleneinrichtung

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 9 von 20




Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt
01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

01.02 Untertitel Vorbereitende Arbeiten Ubertrag: .........cccceuveveunnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.10 Arbeitsfugen und Risse schlieBen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbin...

Kraftschlussiges SchlieRen von Arbeitsfugen und Rissen
aufgrund unterschiedlich hergestellter

Estrichteilflachen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden,
Saubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

75 m EP GP oo

01.02.30 Anspachteln Hohendifferenzen Zementestrich Hohendiff. 5 mm in Teilflachen

Anspachteln von Héhendifferenzen des Untergrundes aus
Zement-Heizestrich,

auszugleichende Hohendifferenz '5' mm, fir
Bodenbelagarbeiten, Ausfuhrung in Teilflachen,
Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

Keilspachtelung in Tlrbereichen zum Ausgleichen von
Hoéhenunterschieden von Rdumen zu den Fluren

8 St EP o GP i

01.02.40 Anspachteln Hohendifferenzen Gussasphaltestrich Hohendiff. 5 mm in Teilflachen

STLB-Bau 10/2025 036 TA

Anspachteln von Héhendifferenzen des Untergrundes aus
Gussasphaltestrich,

auszugleichende Hohendifferenz '5' mm, flr
Bodenbelagarbeiten, Ausflihrung in Teilflachen,
Ausfihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr

Keilspachtelung in TUrbereichen zum Ausgleichen von
Hoéhenunterschieden von Rdumen zu den Fluren

4 St EP GP oo

01.02.50 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich bzw.
Gussasphalt von grober Verschmutzung, von losen
Verunreinigungen, durch Abkehren, Ausfihrung auf
Anordnung des AG, einschliellich Entsorgung des
aufgenommenen Materials, Untergrund waagerecht, zu
bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtflache, abgerechnet
wird die Gesamtflache.

450 m2 EP o GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 10 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume
01.02 Untertitel Vorbereitende Arbeiten Ubertrag: .........cccceuveveunnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.60 Untergrund frasen Gussasphaltestrich D 3mm 2-3m2 laden transp. LKW AN nich...
Frasen des Untergrundes aus Gussasphaltestrich,
Abtragsdicke 3-5 mm, fir Fliesen-/Plattenarbeiten,
Untergrund waagerecht. Abgefrastes Material aufnehmen,
abtransportieren und entsorgen einschlieRlich
Entsorgungsgebuhren. Fréasen des bauseits vorhandenen
Gussasphaltes entlang aller aufgehenden Bauteile.
Abzuschleifen sind die Randwilste des Gussasphalt zum
Erreichen einer ebenen Verlegeflache und fir
fachgerechten Einbau der Dichtbander.
400 m EP oo GP o
01.02.70 Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum
STLB-Bau 10/2020 036 TA
Abschneiden des Uberstandes des Randdammestreifens aus
PE-Schaum, fir Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
EinschlieBlich Abtransport, Entsorgung und
Entsorgungsgebiihren.
50 m EP oo GP o
01.02.80 Uberstand Randdammstreifen abschneiden Mineralwolle
Wie Position 01.02.70 jedoch:
Randdammestreifen aus Mineralwolle,
EinschlieRlich Abtransport, Entsorgung und
Entsorgungsgebiihren.
400 m EP oo GP oo
Untertitel 01.02 Vorbereitende Arbeiten ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.
Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv
01 Titel

Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

01.03 Untertitel Abdichtungsarbeiten

Projekt-Nr.: 7012

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.10

01.03.20

01.03.30

01.03.40

01.03.50

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Estrich

STLB-Bau 10/2025 025
Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

50 m2 EP ............

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Gussasphalt
STLB-Bau 10/2025 025

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Gussasphaltestrich, mit Kunstharz-Dispersion.

400 m2 EP ............

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand Putz

STLB-Bau 10/2025 024

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Normalputzmortel
(GP).

100 m2 EP ............

Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA

Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf
Wand, Untergrund Gipsplatten, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr

Untergrund aus impragnierten GK-Platten

190 m2 EP ............

Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-I Estrich
Abdichtung im Verbund (AlV), im Verbund mit Bodenbelag,
im Dunnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I
(maRig) DIN 18534-1, mit
Kunststoff-Zement-Mortel-Kombination CM DIN EN 14891,
Untergrund Zementestrich.

50 m2 EP ..........

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt
01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

01.03 Untertitel Abdichtungsarbeiten Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.60 Abdichtung im Verbund Bodenbelag W1-l Gussasphalt

Abdichtung im Verbund (AIV), im Verbund mit Bodenbelag,
im Dunnbettverfahren, Wassereinwirkungsklasse W1-I
(mafig) DIN 18534-1, mit
Kunststoff-Zement-Mdrtel-Kombination CM DIN EN 14891,
Untergrund Gussasphaltestrich.

400 m2 EP GP oo

01.03.70 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Wandsockel innen Dichtband B 120mm W...

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Wandsockel von Innenrdumen im Verbund (AlV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite

Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mafig),
Rissklasse R1-1 (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm),

Anschlussbereich Boden zu Wand, H6he bis zu 15 cm

450 m EP o GP oo

01.03.80 Zulage Innen- und AuBenecken

Zulage zur Vorposition fur Ausbildung von 90°
Innenecken und 270° Aullenecken mit passenden
Formteilen.

100 St EP o GP

01.03.90 Abdichtung im Verbund an Durchdringung W1-1 Manschette 100/100mm

Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung
anschlief3en, Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maRig) DIN
18534-1, mit Manschette, MafRe 100/100 mm.

30 St EP GP oo

01.03.100 Anschluss Abdichtung Durchdringung Ablauf Durchm. bis 10cm

Anschlieen der Abdichtung an Durchdringungen, fur

Ablaufe mit Dichtungsmanschette mit Klebeflansch,
Dichtungsmanschette aus EPDM, in Boéden, Durchmesser der
Durchdringungen bis 10 cm.

5 St EP GP oo

Untertitel 01.03 Abdichtungsarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 13 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01
01
01.04

Lv
Titel

Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Projekt-Nr.: 7012

Ubertrag: ........cccoveveevennne.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Text

01.04.10

Hinweistext

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die zu
leistenenden Fliesen- und Plattenarbeiten

WC-Anlagen: (alle Geschosse)
Die Wande werden umlaufend bis auf eine Hohe von 1,30 m
bzw. 1,50 m gefliest.

Putzrdume: (alle Geschosse)
Nur eine Wandseite wird bis auf eine Hohe von 1,50 m
gefliest.

Das Anarbeiten der Wandbelage an die
Installationsdurchdingungen als Besondere Leistung
gemal VOB Teil C, DIN 18352 ist in die Einheitspreise
der Positionen einzukalkulieren. Insgesamt verfligen die
WC-Anlagen uber:

- 6 St. Einzelwaschtische

- 3 St. Doppelwaschtische

- 9 St. Einzelwaschbecken bzw. Ausgussbecken
- 19 St. WC-Toiletten

- 9 St. Urinale

- 50 St. Steckdosen

- 14 St. Spiegelleuchte

- 11 Stck. Heizkorper inkl. Befestigungen

Es ist nach den gezeichneten Fliesenspiegeln der
Architekten zu fliesen.

Wandfliesen GK

STLB-Bau 10/2025 024 TA TB

Bekleidung an Wanden, auf Gipsplatten, aus Mosaik aus
trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe
Blb, glasiert, mit photokatalytisch wirksamer

Oberflache, frostbestandig, Nennmafld (cm) 5/5,

Dicke '6,5' mm, Oberflache eben, uni,

Farbton

Farbton nach Wahl AG

Tafel riickseitig geklebt, Untergrund senkrecht, im
Dunnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN
12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch
Einschldammen mit Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN
13888-1, Mortelklasse 2 W A (verbesserter

zementhaltiger Fugenmortel mit hoher

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 14 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv

Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume
01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Projekt-Nr.: 7012

Ubertrag: ........cccoveveevennne.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.04.20

01.04.30

01.04.40

01.04.50

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.10 -

Abriebbestandigkeit und verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm, Ausflihrung in allen Geschossen,
Hersteller und Typ

Agrob Buchtal - Serie Plural
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

190 m2 EP .........

Wandfliesen Putz

Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch:
Untergrund Kalkzement-Putz

100 m? EP ...

Leibungen, Fensterbanke und Ablagen

Wie Position 01.04.10 (Seite 14) jedoch:

Ausfihrung als Fensterleibungen und als geflieste
innere Fensterbanke sowie auf Ablagen. Leibungstiefe
bis ca. 30 cm

35 m EP ...

Spiegel Sanitarraume 600 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

MaRe B x H: ca. 600 x 600 mm

4 St EP ...

Spiegel Sanitarraume 1250 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

MaRe B x H: ca. 1250 x 600 mm

2 St EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 15 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv

Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume
01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Projekt-Nr.: 7012

Ubertrag: ........cccoveveevennne.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.04.60

01.04.70

01.04.80

01.04.90

Spiegel Sanitarraume 1550 x 600 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Mafe H x B: ca. 1550 x 600mm

1 St EP ...

Spiegel Sanitdrrdaume 1250 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

MaRe H x B: ca. 1250 x 800mm

1 St EP ...

Spiegel Sanitdrraume 1800 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

MaRe H x B: ca. 1800 x 800 mm

4 St EP ...

Spiegel Sanitdrraume 1900 x 800 mm

Spiegel, Befestigung unsichtbar, Druckknopf-System,
Spiegel aus Floatglas, Kante poliert und gefast,
silberbeschichtet DIN EN 1036-1, als
Verbundsicherheitsspiegel, Form Rechteck, Nenndicke ca.
6 mm,

Mafe H x B: ca. 1900 x 800 mm

1 St EP ...

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026

- Seite 16 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Hebelschule Titisee-Neustadt

01 Lv
01 Titel

Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352
Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

Projekt-Nr.: 7012

01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten Ubertrag: ........cccoveveevennne.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.04.100

01.04.110

01.04.120

01.04.130

01.04.140

01.04.150

Spiegel Sanitiarraume 600 x 1000 mm barrierefreies WC
Spiegel, an Konsole befestigt, mit Griff / Seil

kippbar, fur barrierefreie WC-Anlage, Spiegel aus
Floatglas, Kante poliert und gefast, silberbeschichtet

DIN EN 1036-1, als Verbundsicherheitsspiegel, Form
Rechteck, Nenndicke ca. 6 mm

Mafe B x H: ca. 600 x 1000 mm

1 Stk EP .

Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden fiillen Fugendichtstoff

STLB-Bau 10/2020 024

Randfuge in der Wandbekleidung, Fugenbreite 10 mm,
Fugentiefe 10 mm, ausbilden und fillen, mit
Fugendichtstoff, Verhaltnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1.

250 m EP .

Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden fiillen Fugendichtstoff

STLB-Bau 10/2020 024

Randfuge im Bodenbelag, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe
10 mm, ausbilden und fiillen, mit Fugendichtstoff,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

450 m EP .o

Elastische Anschlussfugen Decke/Wand

Herstellen einer elastischen Anschlussfuge als
Silikonfuge zwischen dem Fliesenbelag an den Wé&nden und
den abgehangten Metalldecken.

400 m EP .

Kantenschutzschiene Stahl niro

STLB-Bau 10/2020 024
Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, an Wand.

75 m EP e

Herstellen von Lochern im Wandbelag Sanitar

Herstellen von Lochern im Wandbelag (nur sofern sie
nicht zu den im Vortext beschriebenen Sanitéar-,
Heizungs- und Elektrogegenstéanden der Nasszelle
gehoren).

15 St EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 17 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt
01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarrdaume

01.04 Untertitel Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Untertitel 01.04 Fliesen- und Plattenarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 18 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Hebelschule Titisee-Neustadt
01 Lv Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352 Projekt-Nr.: 7012
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitarraume

01.05 Untertitel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .........ccocevevennnnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.05.10 Bauvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP GP oo

01.05.20 Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP o GP i

01.05.30 Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2020 091

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

40 h EP o GP i

Untertitel 01.05 Stundenlohnarbeiten ............cccooiiiiiin.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Titel 01 Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitdrraume  ................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 19 von 20



Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Hebel

schule Titisee-Neustadt

LV 0024 Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Projekt-Nr.: 7012

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Titel Fliesen- und Plattenarbeiten Sanitérrdume L
01.01 Untertitel  Baustelleneinrichtung
01.02 Untertitel ~ Vorbereitende Arbeiten
01.03 Untertitel ~ Abdichtungsarbeiten
01.04 Untertitel  Fliesen- und Plattenarbeiten
01.05 Untertitel ~ Stundenlohnarbeiten L

LV 0024 Fliesen und Plattenarbeiten DIN 18352

Gesamtsumme netto  ...........ccccoeeeeeieeeinennn,
MWSt. 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 20 von 20
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