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Bei der Kalkulation ist jeweils bei den entsprechenden 
Positionen zu berücksichtigen, dass auf Grund der geringen 
Baufeldbreiten (wechselnde Fahrbahnbreiten, Fußwegbreiten, 
Lichtraumprofil (siehe Baubeschreibung, Planunterlagen) 
Erschwernisse vorallem bei der Erstellung der Kanalisation, 
Wasserversorgung und dem Straßenbau zu erwarten sind.
Die Arbeitsweisen (z. B. Vorkopfeinbau bei der 
Rohrgrabenverfüllung, Lagerung der Materialien) sowie die 
Wahl der Einbaugeräte sind auf die beengten Platzverhältnisse 
abzustimmen.

Bei der Kalkulation ist jeweils bei den entsprechenden

Für alle in diesem Leistungsverzeichnis genannten technischen 
Vorschriften,
Nachweise und Bescheinigungen können alternativ 
gleichwertige Urkunden
vorgelegt werden.
Die Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, der 
Nachweise und
Bescheinigungen ist dabei nachzuweisen.

Gleichwertigkeit von Vorschriften, Nachweisen und  
Bescheinigungen

Der ungebundene Straßenoberbau / Boden wurde vom AG 
entsprechend der EBV und DepV nicht beprobt.. 
Es wurde folgendes angenommen: 

Ungebundener Straßenoberbau

Material: BM-0 - / BM-F2
Deponieklasse:        DK 0

Abrechnung:

Unabhängig vom Bauablauf wird der Rohrgrabenaushub, der 
Verbau und das Wiederverfüllen ab UK gebundener 
Fahrbahnoberbau abgerechnet.

Lieferungen:
Sofern nicht anders beschrieben, ist für alle Positionen dieses 
LVs die Lieferung der Stoffe und Materialien mit einzurechnen.

Allgemeine Hinweise zum Boden / Abrechnung
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Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…

1. Baustelleneinrichtung,  
Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung,  
Stundenlohnarbeiten, Hilfsleistungen

1.1.1. Baustelleneinrichtung, -räumen

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1.1.1.10. Baustelle einrichten

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1.1.1.20. Baustelle räumen
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Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

Zwischenlagerfläche für Beprobung

1,000 Psch ......................

Zwischendeponie nach DepV errichten zur Berreitstellung für 
organoleptisch auffälliges Bodenmaterial für die Probenahme 
zur chemischen Deklarationsanalyse (Beseitigung/Verwertung).
Flächen getrennt für Z-Klassen gern. VwV Boden bis LAGA 
Z2, > Z2 und bis Deponieklasse DK II herstellen, räumen und 
den ursprünglichen Zustand wiederherstellen.
Herrichten der Fläche einschließlich abwalzen und Herstellen 
einer Oberflächen- und Untergrundabdichtung aus geeigneten 
Kunststoffmaterialien einschließlich Barrieren die eine 
Gefährdung von Schüttgütern wie des Grundwassers, Bodens 
oder Oberflächenwasser ausschließt.
Das Niederschlagswasser aus dem überdeckten und 
gesicherten Bereich (en) muss in Flächen außerhalb der 
Untergrundabdichtung breitflächig versickert werden.
Die Fläche ist durch Einzäunung und durch Hinweisschilder so 
zu sichern, dass für Dritte keine Zugangsmöglichkeit besteht.
Fläche für '500 ' t und
'1 ' abgedeckte Container (ca. 5,0 m³)
Die einschlägigen Vorschriften insbesondere die der 
Länderarbeitsgemeinschaft (LAGA), die bundeseinheitlichen 
Qualitätsstandards (BQS) für Abdichtungssysteme und die 
Deponieverordnung (DepV) sind zwingend zu beachten.

1.1.1.30. Zwischendeponie einrichten und räumen

4,000 Mt ...................... ......................

Vorhalten der Zwischendeponie (Lagerflächen)
Aufrechterhalten der Absicherung (Einzäunung, Schilder, etc.) 
und der Abdeckung bzw. Barrieren.

1.1.1.40. Zwischendeponie vorhalten

Bei der Kalkulation nachfolgender Position ist das Vorhalten 
während der gesamten tatsächlichen Bauzeit und das Liefern 
aller Teile gemäß StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 einzurechnen.

Bei der Kalkulation nachfolgender

Bauzaun aus Drahtgitter einschließlich der erforderlichen Tore 
standsicher herstellen, während der Bauzeit vorhalten, 
unterhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten von der 
Baustelle entfernen.

Die Vergütung erfolgt zu:

1.1.1.50. Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

30,000 m ...................... ......................

70 % nach Aufstellung des Bauzauns
30 % nach Entfernen des Bauzauns

Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung, -räumen ......................
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1.1.2. Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
nach StVO bei Bauarbeiten auf bzw. an einbahnigen Straßen 
unter Aufrechterhaltung des  Verkehrs aufbauen, ständig 
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
berechnet.
Ausführung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer 
Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang und 
Ende der Baustelle bzw. in den
betroffenen Baustellenabschnitten.

Mit der folgenden Position sind sämtliche Maßnahmen 
abgegolten, die zur Verkehrssicherung erforderlich werden.

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Bauablauf bezüglich dem Sichern von einzelnen Arbeitsstellen 
sind ebenfalls einzurechnen.
Grundsätzlich ist jede Arbeitsstelle zu sichern.

Zusätzlich ist zu beachten 

  Zugang/Zufahrt der direkten Anlieger / Eigentümer zu 
bestehenden

Gebäuden/ Grundstücken

Dies im Zuge aller erforderlicher Arbeiten

Herstellen der Fußgängerzugänge, Zufahrtsrampen 
Ausführung nach Wahl

des Auftragnehmers. 
Abhängig von der Disposition des Bauablaufes ist ggf. 

eine mehrmalige
Durchführung, ein mehrmaliger Rückbau erforderlich.

Weiter zu berücksichtigen sind ggf. erforderliche 
Abstimmungen direkt mit

den Betroffenen vor und während der Bauausführung

Ergänzende Erläuterungen siehe Baubeschreibung unter Punkt: 
Verkehrsführung bzw. geplanter Bauablauf.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-

1.1.2.10. Verkehrssicherung längerer Dauer
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1,000 Psch ......................

kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B 1/15 '
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

120,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1.1.2.20. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'B 1/15 '
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung '

1.1.2.30. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssichere Zugänge und Zufahrten zu den Eingängen und 
Einfahrten im Baufeld der Maßnahme 'Umbau 
Holderbachverdolung' herstellen und ständig unterhalten. 
Nach Baufortschritt ändern und beseitigen.

1.1.2.40. Aufrechterhaltung von Zufahrten/ Zugängen
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

4,000 St ...................... ......................

Ausführung nach Wahl des AN in Abstimmung mit dem Anlieger 
und der Bauleitung.
Ausbaubreite: bis 5,00 m.

1,000 St ...................... ......................

Fußgängerhilfsbrücke im Baustellenbereich in Geländehöhe für 
öffentlichen Fußgängerverkehr herstellen, vorhalten, ggf. 
umsetzen und beseitigen, mit Schutzgeländer, Nutzbreite mind. 
1,50 m,
Länge bis 3,00 m, Lauffläche rutschfest.
Die Verlegung erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

1.1.2.50. Fußgängerhilfsbrücke im Baustellenbereich

50,000 m2 ...................... ......................

Im öffentlichen Bereich (Straßenverkehr) zugelassene 
Überfahrplatten verlegen.
Überfahrplatten nach Wahl des AN im Bereich von 
Leitungsgräben verlegen, ggf. umsetzen und unterhalten, 
einschl. sämtlicher sonstiger Leistungen.
Überfahrplatten ausgelegt für Strassenverkehrslast = SLW 60.
Die Verlegung erfolgt in Abstimmung mit dem AG.
Überfahrplatten zur Baustelle transportieren, vorhalten und 
abfahren wird nicht gesondert vergütet.
Abrechnung nach m2 der tatsächlich verlegten Überfahrplatten.

1.1.2.60. Überfahrplatten, im öffentlichen Bereich  
(Straßenverkehr)

Nachfolgende Position wird für die Ausschilderung einer 
innerörtlichen Umleitung ausserhalb des Baufeldes erforderlich 
und abgerechnet.
Einzurechnen ist der Aufbau, die Unterhaltung und die 
Ausschilderung der Umleitungsstrecke nach Anordnung der 
Verkehrsbehörde, dem AG ist der genehmigte 
Verkehrszeichenplan vorzulegen.
Verkehrssicherung an innerörtlicher Umleitungsstrecke.
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,  
entspr. Ausschreibungsplan.
Länge der Verkehrsführung 'ca. 3 km'.

innerörtliche Umleitung

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-

1.1.2.70. Verkehrssicherung - Umleitungsstrecke

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 10 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1,000 Psch ......................

kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'innerörtliche Umleitung '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

120,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'innerörtliche Umleitung '

1.1.2.80. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird
gesondert vergütet.
Für Verkehrsführungsphase 'innerörtliche Umleitung '

1.1.2.90. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert

1.1.2.100. Verkehrsschild verändern - außer Kraft und in Kraft  
setzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

5,000 St ...................... ......................

vergütet.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in
Kraft setzen.

120,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

1.1.2.110. Kontrolle der Verkehrssicherung. an Arbeitsstellen

120,000 d ...................... ......................

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

1.1.2.120. Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke

Summe 1.1.2. Verkehrssicherung ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1.1.3. Stundenlohnarbeiten

Bei Leistungen auf Nachweis, die nur mit Genehmigung der 
Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt werden dürfen, sind 
täglich Rapporte vorzulegen mit
genauen Angaben der Namen und Berufsgruppen der 
Arbeitskräfte, der Geräte und Fahrzeuge, sowie der 
verwendeten Materialien.
In die Verrechnungssätze der Arbeitskräfte sind sämtliche 
Unternehmerzuschläge
und alle Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen 
und Werkzeugen, sowie andere Kleingeräte bis 400, -- € 
Anschaffungswert, entsprechend § 6, Abs. 2
E StG . einzurechnen. Zubehör und Verbrauchsteile werden 
nicht besonders vergütet, da diese mit dem 
Unternehmerzuschlag abgegolten sind. Überstundenzuschläge 
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden nicht erstattet.

Arbeitskräfte

10,000 h ...................... ......................

1.1.3.10. Verrechnungssatz für Bauvorarbeiter

10,000 h ...................... ......................

1.1.3.20. Verrechnungssatz für Baufacharbeiter / geh.  
Facharbeiter

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.30. Verrechnungssatz für Bauwerker

Baugeräte einschl. Bedienung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG 
ausführen. 
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschließlich der Kosten für das 
Bedienungspersonal. 
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet 
werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.40. Verrechnungssatz für Bagger bis 0,4 m3

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.50. Verrechnungssatz für Bagger 0,4 bis 1,0 m3

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.60. Verrechnungssatz für Frontlader >75,0 kW

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.70. Verrechnungssatz für Motorstraßenhobel

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.80. Verrechnungssatz für Vibrationswalze über 5 t

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.90. Verrechnungssatz für Explosionsstampfer

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.100. Verrechnungssatz für Vibrationsstampfer
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.110. Verrechnungssatz für Flächenrüttler

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.120. Verrechnungssatz für Kompressor

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.130. Verrechnungssatz für Bohr- o. Abbauhammer

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.140. Verrechnungssatz für Schneidgerät

Lastkraftwagen einschl. Fahrer
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des 
AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie 
sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für den Fahrer. 
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet 
werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen 
LKW
(ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.150. Verrechnungssatz für Allrad-Kipp. 8 t

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.160. Verrechnungssatz für Allrad-Kipp. 12 t

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.170. Verrechnungssatz für Allrad-Kipp. 8 t mit Ladegerät

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

1.1.3.180. Verrechnungssatz für Montagebus

Summe 1.1.3. Stundenlohnarbeiten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1.1.4. Hilfsleistungen

4,000 St ...................... ......................

Tragfähigkeitsprüfung mit statischem Plattendruckversuch nach
DIN 18134 als Kontrollprüfung, 
auf Anordnung des Auftraggebers durchführen.
Ausführung auf Erdplanum bzw. ungebundenen Tragschichten
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend 
beladener LKW) hat der AN bereit zustellen

Ergebnisdokumentation, Ergebnisse müssen zeitnah bzw. nach 
Aufforderung der örtlichen Bauüberwachung / dem Auftraggeber 
übergeben.

1.1.4.10. Tragfähigkeitsprüfung mit statischem  
Plattendruckversuch

2,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

1.1.4.20. Belastungsfahrzeug bereitstellen

Kontrollprüfungen

Während der Wasserhaltung sind zweimal täglich Messungen 
über die gesamte Einleitungsdauer am Ablauf des mobilen 
Absetzbeckens durchzuführen.

Messung der:
- absetzbaren (nicht abfiltrierbaren) Stoffemittels Imhofftrichter 
(Grenzwert 3ml/l)
- PH-Wert mit handelsübliches Messgerät oder einfachem 
Lackmus-Testpapier (Grenzwert: 6,5-8,5)
- Leitfähigkeit mit handelsüblichen Messgerät (Grenzwert: 1800 
µS/cm )
- Wassertemperatur

Die Ergebnisse der Messungen sind täglich in einem 
Kontrollbuch zu dokumentieren und auf der Baustelle bereit zu 
halten.

Folgenden Einträgen sind zu führen: 
- Beginn und Ende der Einleitung 

1.1.4.30. Messungen zur Wasserhaltung durchführen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbe…
Abschnitt 1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Stundenlohnarbei…

1,000 Psch ......................

- Einleitungsmenge in l/s und l/d 
- Absetzbare Stoffe 
- pH-Wert 
- Leitfähigkeit 
- Wassertemperatur

Die Betriebsstunden und die geförderten Wassermengen der 
eingesetzten Pumpen sind über geeignete und geeichte Zähler 
täglich abzulesen. 

Summe 1.1.4. Hilfsleistungen ......................

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung

2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung

2.1. Vorarbeiten

2.1.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten

Hinweise zu Leistungen für Straßenaufbruch/ Erdarbeiten
Straßenoberbauarbeiten/ Trag- und Deckschichten

Folgende Erschwernisse die zu Behinderungen führen können, 
wie Mehraufwendungen für erschwertes Lösen 
(Handschachtung) beim Herstellen des
Planums, beim Boden verdichten sowie beim Herstellen der 
ungebundenen und
gebundenen Tragschichten sowie der Deckschichten durch:

längs und querlaufende Kabel / Kabelbündel im 
Straßenoberbau 
    Einzelkabel ca . '30m ' m
Kabelbündel Breite ca. 1,00 - 2,00 m, ca. '30 ' m

⦁ Ausführung Arbeiten entlang von Einfriedungsmauern, 
Gebäuden, Hecken, 
    Zufahrten und dgl. (Gesamtlänge ca. '50 ' m) 

werden nicht gesondert vergütet.

Die Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen 
einzurechnen

Hinweise zu Leistungen für Straßenaufbruch /  
Erdarbeiten

5,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen
Abspitzen von vorstehenden Mauerfundamenten
entlang von Einfriedungen und dgl.
Material = Beton.
Mauerfundamente unterschiedlicher Breite und Höhe
Breite bis 0,15 m, Höhe bis ca 0,20 m
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2.1.1.10. Abspitzen Mauerfundamente

Die Leistung umfasst das Abbrechen und Aufnehmen sowie die 
Abfuhr auf eine durch den AN zu bestimmende Deponie incl. 
der Deponiegebühren oder Recycling mit Gebühren.

2.1.1.20. Betonabbruch unbewehrt
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

10,000 m³ ...................... ......................

10,000 m³ ...................... ......................

jedoch bewehrter Beton

Gemäß Position 2.1.1.20.

2.1.1.30. Zulage für Betonabbruch bewehrt

2,500 m³ ...................... ......................

Einzurechnen sind alle Kosten die beim Abbruch von Hand 
entstehen.
(z.B. Abbruchhammer, Kompressor, etc.)

Gemäß Position 2.1.1.20.

2.1.1.40. Zulage für Handabbruch

5,000 m3 ...................... ......................

Sicherung von Mauern, Unterfangen von
Gebäuden und Unterfangung von Leitungen.
Beton C 20/25 liefern und einbauen.
Beton in Schalung einbringen.
Schalung wird nicht gesondert berechnet.
Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinnachweis.
Die Einbaustelle ist auf dem Lieferschein zu vermerken.

2.1.1.50. Sicherung von Mauern, Unterfangen

Summe 2.1.1. Abbruch- + Sicherungsarbeiten ......................

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 20 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

2.1.2. Asphalttrennschnitte

135,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

2.1.2.10. Asphaltbefestigung trennen, t= über 12 bis 18 cm

65,000 m ...................... ......................

Nachschnitt entsprechend ZTVA- Stb 12.
Asphaltbefestigung trennen.
Zulage zu Pos.:"Asphaltbefestigung aufnehmen", für 
erschwertes Aufbrechen der Asphaltbefestigung im 
Nachschnitt-/ Abtreppungsbereich ist einzurechnen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung über 12 bis 18 cm.
Nachprofilierung mit Kombinierte-Frostschutz-
Schottertragschicht herstellen.
Einbau- 'gewicht= 220 kg/m2 entspr. ca. 5-10 cm Dicke'
Einbau ' zur Profilregulierung im Nachschnitt-/ 
Abtreppungsbereich Breite bis ca. 20 cm,'
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
120 MN/m2.
Anstehender Untergrund verdichten.

2.1.2.20. Asphaltbefestigung trennen, t= über 12 bis 18 cm -  
Nachschnitt

Summe 2.1.2. Asphalttrennschnitte ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

2.1.3. Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 - A

Nachfolgenden Positionen Asphaltbefestigung aufbrechen und 
aufnehmen wird im Bereich von Fahrbahnen, Rad- und 
Gehwegen bzw. Nebenflächen erforderlich.
Erfolgt das Aufnehmen durch Fräsen wird unter gleicher 
Position abgerechnet.
Die Positionen Asphalttrennschnitte wird bei Aufnahme mittels 
Fräse nicht vergütet.

Vorhinweis - Asphalt

Der gebundenen Straßenoberbau wurde vom AG auf PAK -
Gehalt hin untersucht.
Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 für die 
aufzunehmende Aspahltbefestigung:
Verwertungsklasse A
Eine Wiederverwertung ist im Heißeinbau möglich.
Gesamtgehalt im Feststoff PAK nach EPA <25 mg/ kg.
Unterschiedliche Schichtdicken

Verwertungsverfahren nach RuVA- StB 01 - A

Fahrbahn - aufnehmen und beseitigen

24,000 m3 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2.1.3.10. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, t= über  
12 bis 18 cm

9,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Aufnehmen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Schachteinbauten, Schieberkappen, '

2.1.3.20. Erschwernis durch Einbauten - Aufnehmen von  
Asphaltbefestigungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

Summe 2.1.3. Verwertungsverfahren nach … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

2.1.4. Pflasterflächen aufbrechen und aufnehmen

Betonpflasterdecke aufnehmen, entfernen

110,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

2.1.4.10. Betonpflasterdecke aufnehmen, entfernen ca. 8 cm

40,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.

2.1.4.20. Betonpflasterdecke aufnehmen, zwischenlagern ca. 8 cm

Summe 2.1.4. Pflasterflächen aufbrechen u… ......................

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 24 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.1. Vorarbeiten

2.1.5. Bordsteine aufnehmen und entfernen

50,000 m ...................... ......................

Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

2.1.5.10. Bordsteine aufnehmen, entfernen, Hoch- und Rundbord

20,000 m ...................... ......................

Bordsteine aufnehmen.
Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

2.1.5.20. Bordsteine aufnehmen, entfernen, Tiefbord

Summe 2.1.5. Bordsteine aufnehmen und e… ......................

Summe 2.1. Vorarbeiten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

2.2. Erdarbeiten

2.2.1. Vorarbeiten

Nachfolgende Positionen werden nur vergütet, wenn die 
notwendigen Arbeiten für das Freimachen des Baufeldes durch 
Lichtbilder dokumentiert sind. 
Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Baufeld freimachen

1,000 Psch ......................

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
Auf dem Baugelände vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
sen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

2.2.1.10. Baugelände abräumen

1,000 Psch ......................

Natursteine, Parkbänke, Mülleimer etc. in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber Rückbauen, laden, fördern und im Bauhof 
zwischenlagern.

ca. 4   Parkbänke
ca. 1   Mülleimer
ca. 10 Natursteine

Gemäß Position 2.2.1.10.

2.2.1.20. Zulage zu Baugelände abräumen

6,000 St ...................... ......................

Durchmesser der Schnittfläche = 31 - 45 cm

2.2.1.30. Wurzelstöcke roden, aufarbeiten und entsorgen, 31 - 45  
cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

30,000 m2 ...................... ......................

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden pro-
filgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

2.2.1.40. Strauchbestand roden

Summe 2.2.1. Vorarbeiten ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

2.2.2. Oberboden

20,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.2.2.10. Oberboden abtragen und verwerten

20,000 m3 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Mulden u.ä.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.2.2.20. Oberboden liefern und andecken

Summe 2.2.2. Oberboden ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

2.2.3. Schichten ohne Bindemittel

Fahrbahn

67,000 m3 ...................... ......................

Boden einschließlich ungebundenen Fahrbahnoberbau 
(Schottertragschichten und ggf. Packlagen) aus 
Abtragsbereichen lösen, laden und ausserhalb der Baustelle 
zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
In Fahrbahnflächen
Abtrag im Mittel nach Abzug des gebundenen 
Fahrbahnoberbaus ca. 30 bis 60 cm
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

2.2.3.10. Boden und ungebundenen Fahrbahnoberbau lösen und  
zwischenlagern

67,000 m3 ...................... ......................

Boden einschließlich ungebundenen Fahrbahnoberbau 
(Schottertragschichten und ggf. Packlagen) vom Zwischenlager 
aufnehmen. 
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.2.3.20. Boden und ungebundenen Fahrbahnoberbau  
aufnehmen, fördern und verwerten

Rad- und Gehwege

Boden einschließlich ungebundenen Fahrbahnoberbau 
(Schottertragschichten und ggf. Packlagen) aus 
Abtragsbereichen lösen, laden und ausserhalb der Baustelle 
zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG

2.2.3.30. Boden und ungebundenen Fahrbahnoberbau lösen und  
zwischenlagern
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

74,000 m3 ...................... ......................

Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
In Gehweg-, Park- und Nebenflächen
Abtrag im Mittel nach Abzug des gebundenen 
Fahrbahnoberbaus 
ca. 30 bis 60 cm
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

74,000 m3 ...................... ......................

Boden einschließlich ungebundenen Fahrbahnoberbau 
(Schottertragschichten und ggf. Packlagen) vom Zwischenlager  
aufnehmen. 
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Boden oder frostunempfindli-
chem Baustoffgemisch.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.2.3.40. Boden und ungebundenen Fahrbahnoberbau  
aufnehmen, fördern und verwerten

Erschwernis durch Einbauten

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Boden und ungebundenen 
Fahrbahnoberbau.
Einbauten 'Schachteinbaute, Schieberkappen '

2.2.3.50. Erschwernis durch Einbauten - Aufnehmen von Boden  
und ungebundenen Fahrbahnoberbau

Summe 2.2.3. Schichten ohne Bindemittel ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.2. Erdarbeiten

2.2.4. Boden verdichten / Planum herstellen

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Boden unter Planum '
Einbauten ' Schachteinbauten, Schieberkappe'

2.2.4.10. Erschwernis durch Einbauten - Aufnahme von Boden  
unter Planum

Boden verdichten / Planum herstellen

450,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen
des AG.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

2.2.4.20. Boden verdichten / Planum herstellen

Erschwernis durch Einbauten

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Profilieren der Unterlage.
Einbauten 'Schachteinabuten, Schieberkappe '

2.2.4.30. Erschwernis durch Einbauten - Profilieren der Unterlage

Summe 2.2.4. Boden verdichten / Planum h… ......................

Summe 2.2. Erdarbeiten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.3. Asphaltbauweise

2.3. Asphaltbauweise

2.3.1. Belastungsklasse Bk 1,8 Tafel 1, Zeile 3

40,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke 'bis 0,31m '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.3.1.10. Frostschutzschicht herstellen, Bk1,0 bis BK 100

190,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 = 150 MPa '
Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

2.3.1.20. Schottertragschicht herstellen, Bk1,0 bis BK 100

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Schachteinbauten '

2.3.1.30. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von  
Tragschichten ohne Bindemittel

190,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaumenge = 275 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.

2.3.1.40. Asphalttragschicht AC 32 T N herstellen, Bk0,3 bis Bk1,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.3. Asphaltbauweise

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten mit Bindemittel.
Einbauten 'Schachteinbauten '

2.3.1.50. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von  
Tragschichten mit Bindemittel

190,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

2.3.1.60. Unterlage reinigen

190,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.3.1.70. Bitumenemulsion aufsprühen, Bk0,3 bis Bk1,8

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Einbau von Bitumenemulsion '
Einbauten 'Schachteinbauten '

2.3.1.80. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von  
Bitumenemulsion

55,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltdeckschicht.
Borde.

2.3.1.90. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von  
Bitumenemulsion - Einfassung/Borde
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.3. Asphaltbauweise

190,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaumenge = 100 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.

2.3.1.100. Asphaltdeckschicht AC 11 D N herstellen, Bk0,3 bis  
Bk1,8

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Deckschichten mit Bindemittel.
Einbauten 'Schachteinbauten '

2.3.1.110. Erschwernis durch Einbauten - Einbau von  
Deckschichten mit Bindemittel

190,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

2.3.1.120. Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Summe 2.3.1. Belastungsklasse Bk 1,8 Tafe… ......................

Summe 2.3. Asphaltbauweise ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

2.4. Pflasterbauweise

- die Mehrkosten für das erforderliche Nachsanden der 
Pflasterflächen während der
  Gewährleistungsverpflichtung einschl. Einkehren und  
Beseitigen von
  überschüssigem Sand sind in die Einheitspreise der 
nachfolgenden Positionen
  einzurechnen.
- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw. 
Betonpflastersteine trennen durch
  Abpressen für das Verlegen und Versetzen an Kanten, 
Einfassungen, Einbauten
  und Aussparungen wird unter sep. Position vergütet. Die Art 
der Ausführung ist
  abhängig vom einzubauenden Pflasterbelag. Der AN hat die 
Art der Ausführung
  vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Hinweis für Pflasterarbeiten:

2.4.1. Rad- und Gehweg

40,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80
MN/m2.
Einbaudicke '0,24m '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.4.1.10. Frostschutzschicht herstellen, Rad- und Gehwege

220,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 = 150 MPa '
Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

2.4.1.20. Schottertragschicht herstellen, Rad- und Gehwege
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

- die Mehrkosten für das erforderliche Nachsanden der 
Pflasterflächen während der
  Gewährleistungsverpflichtung einschl. Einkehren und  
Beseitigen von
  überschüssigem Sand sind in die Einheitspreise der 
nachfolgenden Positionen
  einzurechnen.
- Betonpflaster schneiden (Nassschnitt) bzw. 
Betonpflastersteine trennen durch
  Abpressen für das Verlegen und Versetzen an Kanten, 
Einfassungen, Einbauten
  und Aussparungen wird unter sep. Position vergütet. Die Art 
der Ausführung ist
  abhängig vom einzubauenden Pflasterbelag. Der AN hat die 
Art der Ausführung
  vor Beginn der Pflasterverlegearbeiten mit der Bauleitung 
abzustimmen.

Pflaster aus Betonpflastersteinen herstellen
in 'Gehweg- und Nebenflächen'.
Betonpflastersteine mit garantierter Frost- Tausalzbeständigkeit, 
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 18501.
Betonpflaster der Fa. Lithonplus, 67360 Lingenfeld oder glw.
Typ:"System 16, Oberfläche Rocca
Farbe 'steingrau'
Oberfläche: Gerumpelte, getrommelte Oberfläche,  
teilweise gebrochene Kanten.
Stärke 8 cm.
Lieferung auf Baustelle "palletiert".
Mustersteine vorlegen.
Reihenverband im Halbversatz,
mit Steinen im Format 13/13 cm einschl. Paßsteinen 19,5/13 cm
Hersteller/ Fabrikat: 

'

....................................................'
(Angaben im Bieterangebenverzeichnis)
Die Steine sind auf einer Bettung aus Sand-Splittgemisch 
(Edelsplitt) der Körnung 0-5 mm in 3-5 cm Stärke zu verlegen, 
mit Pflastersand der Körnung 0-4 mm einzusanden und 
abzurütteln.
Abschnitt 3.3 der DIN 18318, das Merkblatt für 
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen (M FP 1), 
die ZTV P-Stb 2000 und die Einbauempfelungen des Herstellers 
sind zu beachten. 

2.4.1.30. BP Rocca 13/13/8 cm steingrau, gerumpelt, VM "HV".
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

180,000 m2 ...................... ......................

32,000 m ...................... ......................

Zulage zu Position "Pflaster aus Betonpflaster
herstellen

Pflasterstreifen herstellen, Breite 1- zeilig.
als Begrenzung der Pflasterfläche als Läuferstein und
zur Einfassung von Einbauten bzw. an Gebäudekanten.
Stärke 8 cm,
mit Steinen im Format 19,5/13 cm.

2.4.1.40. Zulage zu P. "BP Rocca 13/13/8 cm", gerumpelt,  
Läuferstein

40,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen.
Einzelflächen nach Unterlagen des AG.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und 
fördern.
Betonpflastersteine nach Unterlagen des AG.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
Steine nach Unterlagen des AG verlegen.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

2.4.1.50. Betonpflasterdecke wiederversetzen

Naß- Steinsägetisch auf die Baustelle liefern, vorhalten und 
entfernen. 
Sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge sind einzurechnen. 

Steine sind mittels einem Naß- Steinsägetisch zu  
trennen/ schneiden.

Pflastersteine auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Steine an 
Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen und 

2.4.1.60. Pflastersteine schneiden, Dicke 8-10 cm
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

40,000 m ...................... ......................

Einbauten über 0,5 m2 Einzelgröße verlegen.
Das Zuarbeiten oder Schneiden der Pflastersteine an 
Aussparungen und Einbauten bis zu 0,5 m2 Einzelgröße wird 
gesondert vergütet.
Art = Betonpflastersteine,
Dicke 8 bis 10 cm.

Summe 2.4.1. Rad- und Gehweg ......................
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

2.4.2. Leitelemente

Rippenplatte - Leitstreifen

5,000 m2 ...................... ......................

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen gem. 
DIN 32984  Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und 
den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus 
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonrippenplatte einschl. Passsteinen.
Stärke: 8 cm
Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil
Rippenabstand: 40 mm
Rippenbreite: 10 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Farbe: weiss gefärbt
Rastermaß: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch 
(Edelsplitt) der Körnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

2.4.2.10. Rippenplatte - Leitstreifen

Aufmerksamkeitsfeld Noppen Kegelstumpf

2,500 m2 ...................... ......................

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren als Leitstreifen gem. 
DIN 32984  Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und 
den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus 
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonnoppenplatte einschl. Passsteinen.
Stärke: 8 cm
Oberfläche mit Noppenausbildung mit Kegelstümpfen
Noppen: 50
Noppenanordnung diagonal
Rippenhöhe: 5 mm
Farbe: weiss gefärbt
Rastermaß: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch 
(Edelsplitt) der Körnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

2.4.2.20. Aufmerksamkeitsfeld Noppen Kegelstumpf
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.4. Pflasterbauweise

5,000 m2 ...................... ......................

Liefern und Verlegen von Kontrastplatten gem. DIN 32984  
Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum und den 
Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG bestehend aus 
Betonwerkstein gem. DIN 18500.

Typ: Betonkontrastplatten einschl. Passsteinen.
Stärke: 8 cm
Farbe: anthrazit gefärbt
Rastermaß: 30 x 30 cm

Die Steine sind auf einer Bettung aus 'Sand-Splittgemisch 
(Edelsplitt) der Körnung 0-5 mm ' zu verlegen
Dicke in verdichtetem Zustand = 3-5 cm

2.4.2.30. Kontrastplatten

2,000 m ...................... ......................

Leitelemente wie Rippen-, Noppenplatten und Trennsteine auf 
Paßmaß trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und 
Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten über 0,5 
m2 Einzelgröße verlegen.
Das Zuarbeiten oder Schneiden der Leitelemente an 
Aussparungen und Einbauten bis zu 0,5 m2 Einzelgröße wird 
gesondert vergütet.
Art = Betonpsteine,
Dicke 8 bis 10 cm.

2.4.2.40. Leitelemente schneiden, Dicke 8-10 cm

Summe 2.4.2. Leitelemente ......................

Summe 2.4. Pflasterbauweise ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

2.5. Borde

2.5.1. Tiefbord

24,000 m ...................... ......................

Bordsteine aus Beton setzen.
DIN EN 1340 Qualität DTI - DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm).
Steine mit ca. 5 mm breiten Stoßfugen, welche nicht verfugt 
werden, versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.
Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

2.5.1.10. Tiefbord 8 x 20 (Beton)

Summe 2.5.1. Tiefbord ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

2.5.2. Rundbord

28,000 m ...................... ......................

Bordsteine aus Beton setzen.
DIN EN 1340 Qualität DTI - DIN 483 R 15 x 22 (150/220 mm).
Steine mit ca. 5 mm breiten Stoßfugen, welche nicht verfugt 
werden, versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.
Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

2.5.2.10. Rundbord 15 x 22 (Beton)

Summe 2.5.2. Rundbord ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

2.5.3. Hochbord

11,000 m ...................... ......................

Bordsteine aus Beton setzen.
DIN EN 1340 Qualität DTI - DIN 483 H 15 x 30 (150/300 mm).
Steine mit ca. 5 mm breiten Stoßfugen, welche nicht verfugt 
werden, versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 30/37 bis 10 cm unter OF Bord-
stein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 30/37, 20 cm dick, herstellen.
Ansonsten ist Abschnitt 3.7 der DIN 18318 zu beachten.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

2.5.3.10. Hochbord 15 x 30 (Beton)

Summe 2.5.3. Hochbord ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

2.5.4. Barrierefreie Querungshilfe

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter 
Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb-
und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, 
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:
Maße entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 
kg/m2

Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 
cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       
15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. 
Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von 
Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². 
Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu 
beachten.

Barrierefreie Querungshilfe nach DIN 18040-3 für eine getrennte 
Überquerungsstelle. Querungshilfe, bestehend aus den 
Elementen

Linke Straßenseite:
Q3R Übergangsstein Rundbord 15/22 auf Q1 0 St.
Q1   Übergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 3 St.
Q2L Übergangsstein von Q1 auf Q 4   1 St.
Q4 Übergang Sehbehinderte 6 cm  Anschlag 4 St.
Q5L Übergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.

Fabrikat „Kronimus Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 
18040-3 für eine getrennte Überquerungsstelle. 
Oberflächenausführung: Weißbeton Nr. 115, Auftrittsflächen 
rutschhemmend genoppt“ oder gleichwertig.

Länge: 300,0 cm (Rastermaß)

2.5.4.10. Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 18040-3
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

1,000 Psch ......................

Breite: 29,8 cm
Höhe: 20,0  23,0 cm (Anschlag 6  0 cm)

        

Hinweis: die Bezeichnungen „links“ und „rechts“ beziehen sich auf 
die Lage des Übergangs für Sehbehinderte und Blinde, jeweils 
von der Straße auf die Vorderseite der Bordsteine aus gesehen. 

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter 
Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb-
und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, 
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:
Maße entsprechend DIN 483.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 
kg/m2

Festigkeit Klasse: U
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 
cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind.       
15 cm dicken einseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. 
Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von 
Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². 
Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu 
beachten.

Barrierefreie Querungshilfe nach DIN 18040-3 für eine getrennte 
Überquerungsstelle. Querungshilfe, bestehend aus den 
Elementen

Rechte Straßenseite:
Q3L Übergangsstein Rundbord 15/22 auf Q1 0 St.
Q1   Übergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 3 St.
Q2R Übergangsstein von Q1 auf Q 4   1 St.
Q4 Übergang Sehbehinderte 6 cm  Anschlag 4 St.
Q5R Übergang von Q4 auf Rundbord 15/22 0 St.

2.5.4.20. Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.5. Borde

1,000 Psch ......................

Fabrikat „Kronimus Barrierefreie Querungshilfe rechts nach 
DIN 18040-3 für eine getrennte Überquerungsstelle. 
Oberflächenausführung: Weißbeton Nr. 115, Auftrittsflächen 
rutschhemmend genoppt“ oder gleichwertig

Länge: 300,0 cm (Rastermaß)
Breite: 29,8 cm
Höhe:   20,0  23,0 cm (Anschlag 6  0 cm)
Sonstige Maße: Siehe Plan Nr. …
        

Hinweis: die Bezeichnungen „links“ und „rechts“ beziehen sich auf 
die Lage des Übergangs für Sehbehinderte und Blinde, jeweils 
von der Straße auf die Vorderseite der Bordsteine aus gesehen. 

Summe 2.5.4. Barrierefreie Querungshilfe ......................

Summe 2.5. Borde ......................

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 46 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.6. Angleichungsflächen

2.6. Angleichungsflächen

2.6.1. Zaunanlagen

Holzpfosten

3,000 m ...................... ......................

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten in Boden.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material aus Baubereich.
Wiederverwendbares Zaunmaterial säubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übri-
ges Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2.6.1.10. Zaun aufnehmen und zwischenlagern, H= über 1,00  bis  
1,50 m

Stahlgitter

10,000 m ...................... ......................

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Stahlgitterzaun.
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 1,50 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, 
Durchmesser bis 30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Ausgebautes Material innerhalb der Baustelle zwischenlagern 
und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder einbauen.
Sämtliche für die Wiederherstellung der Zaunanlage benötigten 
Befestigungsmaterialien sowie Kleinteile sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. 

2.6.1.20. Zaun aufnehmen, zwischenlagern und einbauen

Summe 2.6.1. Zaunanlagen ......................

Summe 2.6. Angleichungsflächen ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.7. Fahrbahnmarkierung

2.7. Fahrbahnmarkierung

2.7.1. Makierung entfernen

25,000 m ...................... ......................

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Farbe.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

2.7.1.10. Längsmarkierung entfernen - Fußgängerüberweg, b =  
0,50 m

Summe 2.7.1. Makierung entfernen ......................
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.7. Fahrbahnmarkierung

2.7.2. Fahrbahnmarkierung

13,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

2.7.2.10. Markierungsfläche reinigen

25,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2.7.2.20. Quermarkierung Typ I herstellen, Fußgängerüberweg

Summe 2.7.2. Fahrbahnmarkierung ......................

Summe 2.7. Fahrbahnmarkierung ......................
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.8. Verkehrszeichen

2.8. Verkehrszeichen

2.8.1. Verkehrsschild

3,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Schild 'ohne Beleuchtung '
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

2.8.1.10. Verkehrsschild abbauen und lagern, Größe bis 1,1 m2

1,000 St ...................... ......................

Bodenhülse nach Angabe des AG versetzen einschl. der 
anfallenden Erdarbeiten.
Hülsendurchmesser: 60 mm
Hülsenlänge: 50 cm
Umgebende Oberfläche anpassen.,
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
bzw. ungebundenem Oberbau versetzen.
Fundament aus Ortbeton C 10/15,
Breite 50/50 cm, Tiefe 60 cm, herstellen.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.

2.8.1.20. Bodenhülse für Verkehrszeichen liefern und einbauen

1,000 St ...................... ......................

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
Vorh. Befestigung = Asphalt über 10 cm bis 20 cm dick.
In vorhandene Bodenhülse aufstellen. Bodenhülse nach
Unterlagen des AG.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

2.8.1.30. Rohrpfosten aufstellen, Länge>3500-4000mm
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung
Abschnitt 2.8. Verkehrszeichen

Summe 2.8.1. Verkehrsschild ......................

Summe 2.8. Verkehrszeichen ......................

Summe 2. Straßenaufbruch-/ -wiederher… ......................
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 3. Verdolung

3. Verdolung

3.1. Vorarbeiten

3.1.1. Wasserhaltung

25,000 m ...................... ......................

Abwasser während der Auswechslung aus oberhalb liegender 
Haltung abpumpen und in bereits neu verlegte Leitung/Schacht 
bzw. best. Kanal/Schacht ableiten
Während der Arbeitszeiten erfolgt die Ableitung des Abwassers 
durch Überpumpen.
In den Stillstandszeiten (außerhalb der täglichen Arbeitszeit 
sowie an Wochenenden) ist die Ableitung durch die Herstellung 
einer Verbindung Kanal alt/nach Kanal neu herzustellen 
(Halbschale oder
Verbindungsrohr).
Die Rohrverbindung darf max. eine Nennweite kleiner sein als 
die ankommende Rohrleitung.
Ankommende Abwasserleitung DN '400' bis DN '600'
Neue Abwasserleitung DN '600' bis DN '600'.
Einzurechnen sind sämtl. Leistungen, die eine einwandfreie 
Ableitung des ankommenden Abwassers gewährleisten einschl. 
Aufbau, Unterhaltung, Umbau und Abbau der Einrichtungen 
sowie der Herstellung von Pumpensümpfen.
Die Abrechnung der erforderlichen Aufwendungen erfolgt 
entsprechend den auszuwechselnden Kanalstrecken bzw. der 
abzuleitenden, verbleibenden Kanalstrecken.
Schachtbauwerke werden übermessen.

3.1.1.10. Ankommende Abwässer im Zuge der  
Kanalauswechslung ableiten

1,000 St ...................... ......................

Best. Schmutzwasser-Kanalisationsleitung/ Anschlussleitung 
zum Schutz der weiterführenden Kanalleitung vor Bauschutt, 
Schotter, Verunreinigungen o.dgl. absperren.
Zurückgehaltene Stoffe beseitigen.
Anschlussrohr DN '600' von Kanalschacht aus absperren.
Kanalanschluss, Rohrleitungsende ist mittels Verschlussteller 
oder Blase druckfest bzw. vakuum zu verschließen.
Verschluss nach Fertigstellung der Baumaßnahme beseitigen.
Verschluss einbringen, vorhalten, warten, betreiben und 
beseitigen.

Abpumpen der ankommenden Abwässer wird nicht gesondert 
vergütet und ist in die Position einzurechnen.

3.1.1.20. Bestehende Kanalleitung absperren
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 3. Verdolung
Abschnitt 3.1. Vorarbeiten

1,000 Psch ......................

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und
beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-
sperrdämme.
Umleitung = Rohr DN 400
Umbauen, vorhalten während der gesamten Bauzeit und 
Rückbau.
Alle benötigten Materialien (Rohre, Bögen, 
Befestigungsmaterial, etc.)  und zur technischen und 
fachgerechten Herstellung der Wasserhaltung sowie das 
Einbauen, Vorhalten, Ausbauen und Entsorgen sämtlicher 
Materialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

3.1.1.30. Bachumleitung herstellen

1,000 St ...................... ......................

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.
Absetzanlage mit Leichtflüssigkeitsabscheider.
Fassungsvermögen Absetzanlage bis 8 m3.

3.1.1.40. Mobiles Absetzbecken aufstellen

100,000 d ...................... ......................

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

3.1.1.50. Mobiles Absetzbecken betreiben

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube für Schacht.

3.1.1.60. Pumpenanlage für Schachtgrube einrichten
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Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 3. Verdolung
Abschnitt 3.1. Vorarbeiten

1,000 St ...................... ......................

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe über 5,00 bis 7,50 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

100,000 d ...................... ......................

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.
Ableitung mittels Schlauchleitung.

3.1.1.70. Pumpenanlage für Schachtgrube vorhalten

100,000 d ...................... ......................

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.
Ableitung mittels Schlauchleitung.

3.1.1.80. Pumpenanlage für Schachtgrube betreiben

1,000 psch ......................

Die  Auslaufleitung des Absetzbeckens ist mittels einer 
geeigneten Rohrleitung DN' 400',entlang der Baugrubensohle zu 
verlegen und in den Bach umzuleiten. 
Bis zur Fertigstellung des Schachtbauwerkes ist ein evtl. 
Rückstau in das Absetzbecken zu reduzieren bzw. zu 
vermeiden.
Alle benötigten Materialien (Rohre, Bögen, 
Befestigungsmaterial, etc.)  und zur technischen und 
fachgerechten Herstellung der Wasserhaltung sowie das 
Einbauen, Vorhalten, Ausbauen und Entsorgen sämtlicher 
Materialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

3.1.1.90. Wasserhaltungsarbeiten - Bestandsleitung

Summe 3.1.1. Wasserhaltung ......................
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3.1.2. Abbrucharbeiten

In den EP sind alle anfallenden Kosten wie 
Baustelleneinrichtung, Umsetzen, Energieversorgung und -
zuleitung usw. für die Säge- und Bohrgeräte, ordnngsgemäße 
Entsorgung des Sägeguts sowie des Bohrkerns inkl. 
Deponiegebühren einzurechnen. Der durchtrennte 
Bewehrungsstahl wird nicht seperat vergütet.

Sägeschnitte in Beton und Stahlbeton

1,000 psch ......................

Die Leistung umfasst den Gesamten Abbruch der  Rechteck-
Verdolung im Bestand. 
Der Zulauf der verdolung bleibt erhalten
Anschluss Alt auf neu mittels Fertigteil und Ortbeton wird 
separat vergütet.
Alle horizontale und vertikale Schnitte und Kernbohrungen
sowie die Abfuhr und ordnungsgemäße Entsorgung des 
Abbruchmaterials inkl. Deponiegebühren ist einzurechnen .
Der durchtrennte Bewehrungsstahl wird nicht separat vergütet.

Wandstärke                 = ca. 0,30m
Deckenstärke              = ca. 0,30m
stärke der Bodenplatte= ca. 0,30m

Schnittbreite ca. 25 - 30 cm

3.1.2.10. Abbruch der bestehenden Verdolung

Summe 3.1.2. Abbrucharbeiten ......................

Summe 3.1. Vorarbeiten ......................
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3.2. Hauptkanal

3.2.1. Vorarbeiten

2,000 St ...................... ......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung, Auflageringe und Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

3.2.1.10. Abdeckung, Auflagerringe, Schachthals, ausbauen,  
verwerten

1,000 St ...................... ......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil '= Schachtkonus einschl. Ausgleichsringe '
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

3.2.1.20. Schachtkonus ausbauen, verwerten

30,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben nach Angabe des AG ausheben.
Das Aufnehmen von ungebundenen Tragschichten des 
Fahrbahnoberbaues ist einzurechnen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '.
Suchschlitze l x b x t = 3,0 x 1,5 x bis 5,00 m 
Aushubbreite nach örtlicher Angabe.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle 
entfernen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung 
seitlich lagern und nach Ortung der Kabel, Leitungen oder dgl. 
wiedereinbauen und verdichten.
Fehlender Verfüllboden einbauen wird gesondert berechnet.
Zum Verfüllen nicht wiederverwendeter Aushub geht in 
Eigentum des Auftragnehmers über und wird beseitigt.

3.2.1.30. Boden für Suchgraben ausheben T= über 3,00 bis 5,00 m

Summe 3.2.1. Vorarbeiten ......................
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3.2.2. Leitungsgraben, Schachtbaugrube

130,000 m3 ...................... ......................

Leitungsgraben herstellen. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schachtdurchmesser 
und -abstände nach Unterlagen des AG.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'bis ca. 2,0m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, 
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone 
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

3.2.2.10. Leitungsgraben herstellen T= über 3,00 bis 5,00 m

18,000 m3 ...................... ......................

Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m
Schachtdurchmesser DN'1500 '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Baugrube oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des
Schachtfundamentes.

3.2.2.20. Schachtbaugrube herstellen T= über 3,00 bis 5,00 m

Entwässerungsleitung aus 'Steinzeug/ Beton/ Stahlbeton/ PVC' 
über DN 300 bis DN 400 im Zuge der Leitungsauswechslung 
ausbauen.
Sämtliche Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.

3.2.2.30. Zulage für Demontage Kanalrohr bis DN 400
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5,000 m ...................... ......................

5,000 m ...................... ......................

im Bereich vor und nach dem Schachtbauwerk.
Hierdurch werden sämtliche Erschwernisse durch die im 
Rohrgraben liegende Leitung, wie eventuell erforderlicher 
Handaushub, Sicherung der Leitung usw. abgegolten .
Die Vergütung erfolgt je m Rohrleitung, gerechnet ab der 
Schachtaußenwand bis zum Zusammenschluß (+1,0 m).

3.2.2.40. Zulage für das freilegen der Rohrleitung im Rohrgraben

1,000 St ...................... ......................

jeweils am Anschlusspunkt der neuen Leitung an die 
bestehende Leitung bzw. unmittelbar am Schachtbauwerk.
Einzurechnen sind Handaushub, Mehraushub, erschwerter 
Aushub unter der Leitung usw ..
Bei anstehendem Fels erfolgt eine seperate Vergütung.
Die Mehraushubtiefe ermittelt sich auf Grund des gewählten 
Rohrleitungsmaterials. 

l x t x b: 1,5m x 0,6m x 1,0 m plus Rohrdurchmesser

3.2.2.50. Zulage für das Herstellen von Schneide- und  
Verbindegruben

Nachfolgende Position wird nur vergütet, wenn die 
Sicherungsmaßnahmen durch Lichtbilder dokumentiert sind.
Das Foto ist der Abrechnung beizulegen.
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Lichtbilder

Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel 
größer 50 gon, Abrechnung nach Stück.

Jede Leitungsquerung ist Haltungsweise zu stationieren/ 
einzumessen und auf einem separaten Abrechnungsplan zu 
erfassen. Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position 
einzurechnen.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen

Leitungsquerungen bis zu einem DN '200' in der Baugrube der 
darunter neu verlegten Kanalleitung für Erschwernisse beim 
Erdaushub, Rohrverlegung,  Grabenverbau und 
Grabenverfüllung, erforderliche Handschachtungsarbeiten sind 

3.2.2.60. Zulage für Leitungsquerung
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2,000 St ...................... ......................

einzurechnen.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden als eine Kreuzung abgerechnet.

Die Position wird im Bereich der Gasleitung vergütet.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen nach Stück:
Achse Kanal/ Achse querende Leitungen Kreuzungswinkel 
größer 50 gon, Abrechnung nach Stück.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren/ einzumessen 
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die 
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Abrechnung Leitungsquerungen: Gas

1,000 St ...................... ......................

Leitungsquerungen (Gasversorgung) bis zu einem DN '200' in 
der Baugrube der darunter neu verlegten Kanalleitung für 
Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,  Grabenverbau 
und Grabenverfüllung, erforderliche Handschachtungsarbeiten 
sind einzurechnen.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden als eine Kreuzung abgerechnet.

3.2.2.70. Zulage für Leitungsquerung - Gas

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

Lieferscheinnachweis

- Ausführung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
  Rohrumhüllung, Rohrgrabenverfüllung siehe Baubeschreibung
- Die Einbaumenge im Rohrlager, Rohrumhüllung und in der 
  Rohrgrabenverfüllung ist durch einen Lieferscheinnachweis 
  dem AG nachzuweisen 
- Ausführung Untere Rohrbettung:

bis DN 500: 10 cm + 1/10 DN.
ab DN 600: 10 cm + 1/5 DN.

- Ausführung Rohrüberdeckung: 
bei allen Rohrwerkstoffen und Nennweiten 30 cm 

gemessen über

Allgemeines Rohrauflager, Rohrumhüllung
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Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und Einbauteilen
- Abgerechnet wird nach eingebauter Masse 

Rohrlager-/Umhüllung abzüglich der
  durch Baukörper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt verdrängter 

Massen.

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

33,000 m3 ...................... ......................

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material 'Sand-Splitt-Gemisch 0/11 '
Material nach Verlegen der Leitung in Graben in der
Leitungszone einbauen und verdichten.

3.2.2.80. Liefern und Einbau von Sand-Splitt-Gemisch 0/11

110,000 m3 ...................... ......................

Boden liefern, in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben auf 
Anordnung der Bauleitung einbauen und verdichten.
Einbau als Verstärkung des Rohrauflagers bei wenig 
tragfähigem Boden
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus Naturgestein '0/45 
mm'
Lieferant/ Bruch:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.2.2.90. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45

Summe 3.2.2. Leitungsgraben, Schachtbau… ......................
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3.2.3. Rohrleitungen

2,000 St ...................... ......................

Entwässerungsrohrleitung (Bestandsleitungen) aus PVC, Beton,
Stahlbeton, Steinzeug trennen.
Geraden Trennschnitt herstellen. Fachgerechtes Nacharbeiten 
der Trennstellen.
Rohrdurchmesser über DN 400 bis DN 600
Abgänige Teile in Eigentum des AN übernehmen und 
beseitigen.

3.2.3.10. Bestandsleitung trennen über DN 400 bis DN 600

6,000 m ...................... ......................

Stahlbetonrohre nachch DIN V 1201 Typ2 und DIN EN 1916 
und FBS-Richtlinie mit zylindrischer Außenform und 
Falzmuffenverbindung - ohne Glocke, 
Wandstärke: min. = 110 mm, einschl. statische Berechnung der 
Rohre nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 127 / DIN V 1201 und 
DIN EN 1916 entsprechen den Belastungs- und 
Einbaubedingungen mit integrierter Dichtung ROBUST®-Plus 
aus Elastomeren in dichter Struktur nach DIN EN 681-1 und 
hohlraumfreiem Dichtquerschnitt, zum Einbau in offener 
Bauweise.

Überdeckung: 0,5 bis 6,0 m
Auflagewinkel: 60° 
Verkehrslast: SLW 60

Fabrikat: Robust Rohrsystem oder glw.

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.2.3.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 400, Robust  
Rohr

zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren 
gleichen oder unterschiedlicher Nennweite aus 
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen.
Die Dichtheit der Verbindung ist zu gewährleisten.

System Funke oder gleichwertig.

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.2.3.30. Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 400
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1,000 St ...................... ......................

2,000 St ...................... ......................

aus Stahlbeton liefern und herstellen

3.2.3.40. Zulage für Passstück DN 400

4,000 St ...................... ......................

Übergang DN 400 Stahlbetonrohr alt/neu herstellen

3.2.3.50. Übergang DN400 alt/neu herstellen

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300, aus Stahlbeton.
Öffnung für Rohranschluss ist nicht vorhanden 
Öffnung herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlusstück
Das Schachtanschlussstück wird unter gesonderter Position als 
Zulage vergütet.
Umbau des bestehenden Durchlaufgerinnes.

3.2.3.60. Schachtanschluß herstellen DN 400, Öffnung nicht  
vorhanden

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300, aus Stahlbeton.
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.
Anschluss mit Schachtanschlussstück.
Das Schachtanschlussstück wird unter gesonderter Position als 
Zulage vergütet.

3.2.3.70. Schachtanschluß herstellen DN 400, Öffnung vorhanden

Abwasserkanal DIN EN 1610 für Regenwasserleitungen
aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 + DIN V 1201, TYP 1
Expositionsklasse XA1 (Sulfat 200 bis 600 mg/l).
Form K-GM, Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe,

3.2.3.80. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 600, Typ 1
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20,000 m ...................... ......................

DN 600, FBS-Stahlbetonrohre oder glw.
Baulänge in m '2,50- 3,00 m',
Rohrverbindung 'Steckmuffendichtung mit FBS-Zulassung oder 
glw. werkseitig in Muffe eingebaut.',
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.
Grabentiefe in m 'bis 5,0 m'.

Hersteller/ Lieferwerk.:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

1,000 St ...................... ......................

Leitungsende DN 600 Stahlbeton verschließen
Leitungsende in Abstimmung mit AG und örtlicher 
Bauüberwachung verschließen.

3.2.3.90. Verschließen Leitungsende

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 600, aus Stahlbeton.
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.
Anschluss mit Schachtanschlussstück.
Das Schachtanschlussstück wird unter gesonderter Position als 
Zulage vergütet.

3.2.3.100. Schachtanschluß herstellen DN 600, Öffnung vorhanden

Summe 3.2.3. Rohrleitungen ......................
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3.2.4. Schachtbauwerk

1,000 St ...................... ......................

Fertigteilschacht DU = 1500 mm,
Lichte Schachttiefe über 3,00 bis 3,50 m.

Hersteller/ Lieferwerk.:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.2.4.10. Fertigteilschacht DN 1500, T= über 3,00 bis 3,50 m

1,000 St ...................... ......................

Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung
Gerinneführung nach ATV 241
Fertigteilschacht DN 1500
Rohrdurchlauf DN 600/400

3.2.4.20. Zulage für Herstellung Schachtbodenteil SZ= DN 600, D=  
800/800

Die für den Fertigteischacht benötigten Schachtabdeckungen 
sind für den Einbau in die Fertigteildecke ins Fertigteilwerk zu 
liefern. 
Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten sind in den EP 
des Fertigteilschachtes einzurechnen. 

Schachtabdeckung

Schachtabdeckung, Klasse D 400, lichte Weite > 600 mm, 
liefern und einbauen. 
Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124/E DIN 1229
lichte Weite > 600 mm. 

rund, mit Ventilation und dämpfender Einlage MEIPREN®.
mit integrierter Aufnahmebuchse für eine 
Haltestange (Einsteighilfe), 
Rahmenhöhe gesamt 160 mm,

runder Rahmenschaft Außenmaß 613mm, 
zur Verwendung mit Ausgleichsringen nach DIN 4034 und
Einlegeabmessungen für Deckel nach DIN 19584
Rahmen aus Gusseisen mit austauschbarer dämpfender 
Einlage MEIPREN®, scharfkantig

3.2.4.30. Meierguss MEISTEP - Abd. Kl. D/ l. W. 610 mm
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1,000 St ...................... ......................

Deckel aus Beton-Guss mit Ventilation.
Zzgl. passendem Schmutzfänger aus verzinktem Stahlblech 
ähnl. DIN 1221, schwere Ausführung mit Kreuzstange
Schachtabdeckung zunächst prov. auflegen und entsprechend 
dem Bauablauf Zug um Zug bis auf planmässige Höhe 
versetzen
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III,
DIN 1053, dicht füllen, Füllung glatt streichen.

Fabrikat: MEISTEP® der Fa. Meierguss oder gleichwertig.

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

Auflageringe für FT-Schächte

Auflageringe für FT-Schächte

2,000 St ...................... ......................

Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1,
lichter DU 625 mm,
in Mörtel MG III nach DIN 1053 einbauen. Fugen
glattstreichen.
Ringhöhe ='40 mm' .

3.2.4.40. Betonauflagering einbauen Höhe 40 mm

Summe 3.2.4. Schachtbauwerk ......................
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3.2.5. Dichtheits-/ Muffendruckprüfung

Dichtheitsprüfung ist nach Wahl des Auftragnehmers nach DIN 
EN 1610 und Arbeitsblatt DWA-A 139 durchzuführen.
Die Prüfprotokolle einschl. Druckmessdiagramme sind der 
Bauleitung des Auftraggebers innerhalb von 5 Werktagen zu 
übergeben.
Ein Durchschlag der Prüfprotokolle ist der Bauleitung des 
Auftraggebers unmittelbar nach durchgeführter Prüfung (auf der 
Baustelle) zu übergeben.
Die Dichtheitsprüfung ist zu der regelmäßigen werktäglichen 
Arbeitszeit:
Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr 
durchzuführen.
Bei Prüfung mit Wasser:
          -Prüfung der Kanalhaltungen, Haltungen unterschiedl. 

Länge
          -Wasser zur Verwendungsstelle transportieren und 

nach Gebrauch
schadlos beseitigen.

Bei Prüfung mit Luft:
          -Prüfung der Kanalhaltungen, Haltungen unterschiedl. 

Länge
          -Prüfung mit Überdruck

Verfahren:'....................................................' 
                          (vom Bieter anzugeben)

          -Vorhalten aller erforderlicher Anlagen und 
Abdichtungen.

Ausserhalb der angegebenen Zeiten und unangemeldete 
Dichtheitsprüfungen und TV-Inspektionen werden nicht 
anerkannt und nicht vergütet.
Die Dichtheitsprüfung bzw. die TV-Inspektion sind auf Kosten 
des AN in Anwesenheit der örtlichen Bauüberwachung erneut 
durchzuführen.

Es wird grundsätzlich jede Kanalhaltung einschl. der 
Kanalanschlüsse (Abzweige/Sattelstücke) geprüft.
Eingebaute Abzweige/Sattelstücke die nicht von einem 
Schachtbauwerk verschlossen werden können sind im 
Abwasserkanal mittels Verschlussteller oder Blase zu 
verschließen und druckfest zu verkeilen.

Dichtheitsprüfung nach Wahl des AN nach DIN EN 1610
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Die Anschlussleitungen zu den Hauskontrollschächten/ 
Straßenabläufe/ Wasserversorgungsschächten werden 
zusammen mit der Hauptleitung geprüft.
Das Verschließen der Anschlussleitung mittels Verschlußteller 
oder Blase im Bereich Straßenablauf/ Hauskontrollschacht/ 
Wasserversorgungsschacht wird gesondert vergütet.

Das Verschließen der Kanalhauptleitungen mittels 
Verschlussteller oder Blase im Bereich der Kanalschächte wird 
nicht gesondert vergütet.

Die Prüfung ist der Bauleitung min. 1 Arbeitstag vor der 
jeweiligen Durchführung zur Abnahme anzuzeigen.

Nebenleistungen:
Ergänzend zur ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für 
Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 4.1 sind in folgende 
Nebenleistungen einzurechnen:
Maßnahmen und Leistungen der Kanalreinigung und 
Vorflutsicherung.
Entsorgung von anfallendem Räumgut und Abfallstoffen.

Protokollierung:
Objektbezogene Daten:
(Auftraggeber, Bauüberwachung, Auftragnehmer, 
gegebenenfalls Projektleiter, Aufsichtführender, Geräteführer, 
Prüfort, Straßenname, Haltungsnummer und die Bezeichnung 
der die Haltung begrenzenden Schächte);

Bestandsdaten des zu prüfenden Objektes:
(Prüfabschnitt, Nennweite, Querschnittsabmessung, Prüflänge, 
Werkstoff, Kanalart);

Prüfungsbezogene Daten:
(Angaben über Prüfvorschrift, Prüfdruck, Luftdruck, Datum und 
Uhrzeit, Prüfzeit, Beruhigungszeit, zulässige Druckdifferenz 
bzw. zulässige Wasserzugabe);

Darstellung des Messergebnisses:
(Angaben zum Messergebnis: gemessene Druckdifferenz bzw. 
Wasserzugabe).

1. Messgrafik bei einer Luftüber- bzw. Unterdruckprüfung: 
grafische Darstellung des Druckverlaus (Anlaufphase, 
Prüfphase, Ablassphase) über die Prüfzeit mit Angabe des 
geforderten Prüfdrucks, der zulässigen Druckdifferenz, dem 
Beginn und dem Ende der erforderlichen Beruhigungszeit sowie 
dem Beginn und dem Ende der Prüfzeit, außerdem sollte die 
Ablassphase mindestens 1 Minuten nach Beendigung der 
Prüfphase protokolliert werden!
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2. Angaben zu Korrekturmaßnahmen während der Prüfung

3. Prüfvermerk über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung mit der 
Unterschrift aller beteiligten Parteien

4. die Prüfprotokolle sind mit einer fortlaufenden Nummer zu 
versehen und systematisch zu archivieren

5. Funktionsprüfung, Fehlversuche oder abgebrochene 
Prüfungen sind ebenfalls zu dokumentieren und einzuordnen

Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610, DWA-A139 
durchführen.
Die Prüfprotokolle einschl. Druckmessdiagramme sind der 
Bauleitung des Auftraggebers innerhalb von 5 Werktagen zu 
übergeben.

Die Dichtigkeitsprüfung ist zu der regelmäßigen werktäglichen 
Arbeitszeit: Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr 
und 18:00 Uhr durchzuführen.

Ausserhalb der angegebenen Zeiten und unangemeldete 
Dichtheitsprüfungen und TV-Inspektionen werden nicht 
anerkannt und nicht vergütet.
Die Dichtheitsprüfung bzw. die TV-Inspektion sind auf Kosten 
des AN in Anwesenheit der örtlichen Bauüberwachung erneut 
durchzuführen.

Muffendruckprüfung mit Luft.

Das Abpumpen der ankommenden Abwässer wird nicht 
gesondert vergütet und ist in die Position einzurechnen.
Anzahl der Haltungen DN'600 'bis DN'600', '1 ' Haltungen.

Die Prüfung ist der Bauleitung min. 1 Arbeitstag vor
der jeweiligen Durchführung zur Abnahme anzuzeigen.

Nebenleistungen:
Ergänzend zur ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen 
für Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 4.1 sind in folgende 
Nebenleistungen einzurechnen:
Maßnahmen und Leistungen der Kanalreinigung und 
Vorflutsicherung.
Entsorgung von anfallendem Räumgut und Abfallstoffen.

Protokollierung:
Objektbezogene Daten:

(Auftraggeber, Bauüberwachung, Auftragnehmer, 
gegebenenfalls Projektleiter, Aufsichtführender, 

Allgemeines
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Geräteführer, Prüfort, Straßenname, Haltungsnummer 
und die Bezeichnung der die Haltung begrenzenden 
Schächte);

Bestandsdaten des zu prüfenden Objektes:
(Prüfabschnitt, Nennweite, Querschnittsabmessung, 
Prüflänge, Werkstoff, Kanalart);

Prüfungsbezogene Daten:
(Angaben über Prüfvorschrift, Prüfdruck, Luftdruck, 
Datum und Uhrzeit, Prüfzeit, Beruhigungszeit, zulässige 
Druckdifferenz bzw. zulässige Wasserzugabe);

Darstellung des Messergebnisses:
(Angaben zum Messergebnis: gemessene Druckdifferenz 
bzw. Wasserzugabe).

1. Messgrafik bei einer Luftüber- bzw. Unterdruckprüfung: 
grafische Darstellung des Druckverlaus (Anlaufphase, 
Prüfphase, Ablassphase) über die Prüfzeit mit Angabe des 
geforderten Prüfdrucks, der zulässigen Druckdifferenz, 
dem Beginn und dem Ende der erforderlichen 
Beruhigungszeit sowie dem Beginn und dem Ende der 
Prüfzeit, außerdem sollte die Ablassphase mindestens 1 
Minuten nach Beendigung der Prüfphase protokolliert 
werden!

2. Angaben zu Korrekturmaßnahmen während der Prüfung

3. Prüfvermerk über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung mit 
der Unterschrift aller beteiligten Parteien

4. die Prüfprotokolle sind mit einer fortlaufenden Nummer zu 
versehen und systematisch zu archivieren

5. Funktionsprüfung, Fehlversuche oder abgebrochene 
Prüfungen sind 

10,000 m ...................... ......................

3.2.5.10. Muffendruckprüfung DN 400

20,000 m ...................... ......................

3.2.5.20. Muffendruckprüfung DN 600

Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1610, ATV-DVWK-A139 
durchführen.

Dichtheitsprüfung Schacht, Wasser
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Die Prüfprotokolle einschl. Druckmessdiagramme, nach ATV-M 
143 Teil 6 sind der Bauleitung des Auftraggebers innerhalb von 
5 Werktagen zu übergeben.
Ein Durchschlag der Prüfprotokolle ist der Bauleitung des 
Auftraggebers unmittelbar nach durchgeführter Prüfung (auf der 
Baustelle) zu übergeben.
Die Dichtigkeitsprüfung ist zu der regelmäßigen werktäglichen 
Arbeitszeit: Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr 
und 18:00 Uhr durchzuführen.

Ausserhalb der angegebenen Zeiten und unangemeldete 
Dichtheitsprüfungen und TV-Inspektionen werden nicht 
anerkannt und nicht vergütet.
Die Dichtheitsprüfung bzw. die TV-Inspektion sind auf Kosten 
des AN in Anwesenheit der örtlichen Bauüberwachung erneut 
durchzuführen.

Prüfung mit Wasser:
- Wasser zur Verwendungsstelle transportieren 

und nach Gebrauch
  schadlos beseitigen

- Vorhalten aller erforderlicher Anlagen und 
Abdichtungen.

Blasen einbauen/beseitigen zum schließen der Rohranschlüsse 
in den Schachten  werden gesondert vergütet. 

4,000 m ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Schachttiefe
OK Abdeckung bis Schachtsohle.

Schacht DN'1500 'mm.
Anzahl zu prüfender Schächte'52   'St.
Schachttiefe bis max.'5,00'm.

3.2.5.30. Dichtheitsprüfung Schacht, Wasser DN 1500

4,000 St ...................... ......................

Absperrblase einbauen einschließlich ggf. 
abpumpen/überpumpen der ankommenden Abwässer

Rohröffnung  DN 400 - 600 .

3.2.5.40. Zulage für Rohranschluss verschließen DN 400 - 600

Summe 3.2.5. Dichtheits-/ Muffendruckprüf… ......................
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3.2.6. TV Befahrung Hauptkanal

50,000 m ...................... ......................

3.2.6.10. Optische Kanalinspektion DN 400

20,000 m ...................... ......................

3.2.6.20. Optische Kanalinspektion DN 600

Summe 3.2.6. TV Befahrung Hauptkanal ......................

Summe 3.2. Hauptkanal ......................
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3.3. Verdolung

3.3.1. Baugruben

Baugrubenaushub

220,000 m3 ...................... ......................

Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m
Baugrubenlänge bis 15,0 m
Breite der Baugrubensohle 'bis 5,22m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven  Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fördern und auf 
Flächen nach Unterlagen des AG außerhalb der Baustelle 
abladen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Anzahl der Baugruben '1 '

3.3.1.10. Baugrube herstellen T= über 1,75 bis 3,00 m

Summe 3.3.1. Baugruben ......................
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3.3.2. Verbauarbeiten

Für die Kalkulation der Verbauarbeiten sind die 
Homogenbereiche nach Unterlagen des Auftragsgebers zu 
beachten.
Statische Berechnungen sind  vor Beginn der Arbeiten 
vorzulegen.
Erschwernisse durch beengte Verhältnisse sind einzurechnen.

Baugrubenverkleidung

1,000 PSCH ......................

Tragwerksplanung herstellen
Tragwerksplanung für Verbau nach Wahl herstellen.
Einschließlich Planung der Verbauart
Die statische Berechnung anhand des Bodengutachtens und 
der vorgesehenen Bautiefen erstellen lassen, einschließlich 
Ausführungspläne.
Der Verbau bzw. die Verbau Art ist frei zu wählen

3.3.2.10. Tragwerks- und Obkeltplanung  für Verbau nach Wahl  
herstellen

5,000 m2 ...................... ......................

im Bereich des benötigten Verbaus. Sämtliche 
Mehraufwendungen bzw. Mehrarbeiten für das Aussparen durch 
zusätzliche Versteifungen, Gurtungen, etc. und sämtliche für die 
Aussparung benötigten Maschinen und Werkzeuge sind in den 
EP einzurechnen.

3.3.2.20. Zulage für das Aussparen von vorhandenen Leitungen

2,000 St ...................... ......................

Die für die Durchführung der Rohrleitung benötigte Öffnung 
herstellen und nach dem Verlegen der benötigten Rohrleitung 
abdichten. 

Öffnung: DN 600

Sämtliche Kosten für das Herstellen sowie das Abdichten der 
Öffnungen sind in den EP einzurechnen.

3.3.2.30. Zulage für Durchführung von Rohrleitungen

Herstellen einer Baugrubensicherung als Verbau nach freier 
Wahl gemäß DIN EN 1997-1 (EC 7) in Verbindung mit DIN 

3.3.2.40. Verbau nach Wahl des AN herstellen
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175,000 m2 ...................... ......................

4124 und den Anforderungen der genehmigten 
Ausführungsplanung.
Die Wahl des Verbausystems (z. B. Trägerbohlwand, 
Spundwand, Bohrpfahlwand, Nagelwand o. Ä.) liegt im 
Ermessen des Auftragnehmers unter Beachtung der örtlichen 
Randbedingungen, der vorhandenen Bebauung und der 
Anforderungen des Baugrundgutachtens.
Einschließlich vorhalten während der gesamten Bauzeit, 
Rückbau und Abtransport.
Die erforderliche Tragwerksplanung und das säubern werden 
gesondert vergütet

175,000 m2 ...................... ......................

Verbau säubern. Anhaftenden Boden von freige-
legter Fläche des Verbaus entfernen. Abgerechnet
wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipli-
ziert mit der freigelegten Höhe.

3.3.2.50. Verbau säubern

Summe 3.3.2. Verbauarbeiten ......................
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3.3.3. Fremdmaterialien

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

Lieferscheinnachweis

- Ausführung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager,
  Rohrumhüllung, Rohrgrabenverfüllung siehe Baubeschreibung
- Die Einbaumenge im Rohrlager, Rohrumhüllung und in der 
  Rohrgrabenverfüllung ist durch einen Lieferscheinnachweis 
  dem AG nachzuweisen 
- Ausführung Untere Rohrbettung:

bis DN 500: 10 cm + 1/10 DN.
ab DN 600: 10 cm + 1/5 DN.

- Ausführung Rohrüberdeckung: 
bei allen Rohrwerkstoffen und Nennweiten 30 cm 

gemessen über
Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und Einbauteilen

- Abgerechnet wird nach eingebauter Masse 
Rohrlager-/Umhüllung abzüglich der

  durch Baukörper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt verdrängter 
Massen.

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

Allgemeines Rohrauflager, Rohrumhüllung

80,000 m3 ...................... ......................

Boden liefern, in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben auf 
Anordnung der Bauleitung einbauen und verdichten.
Einbau als Verstärkung des Rohrauflagers bei wenig 
tragfähigem Boden
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus Naturgestein '0/45 
mm'
Lieferant/ Bruch:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.3.3.10. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
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70,000 m3 ...................... ......................

Boden liefern, seitlich in Baugrube auf Anordnung der 
Bauleitung einbauen und verdichten.
Einbau als seitliche Baugrubenverfüllung
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus Naturgestein '0/45 
mm'
Lieferant/ Bruch:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.3.3.20. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45

Summe 3.3.3. Fremdmaterialien ......................
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3.3.4. Rohrleitung DN 1500

1,000 St ...................... ......................

3.3.4.10. Bestandsleitung trennen bis DN 1500

4,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal DIN EN 1610 für Regenwasserleitungen
aus Stahlbetonrohren DIN EN 1916 + DIN V 1201, TYP 1
Expositionsklasse XA1 (Sulfat 200 bis 600 mg/l).
Form K-GM, Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe,
DN 1500, FBS-Stahlbetonrohre oder glw.
Baulänge in m '2,50- 3,00 m',
Rohrverbindung 'Steckmuffendichtung mit FBS-Zulassung oder 
glw. werkseitig in Muffe eingebaut.',
Auflager aus nichtbindigem Boden,
Auflagerwinkel 120 Grad,
in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.
Grabentiefe in m 'bis 5,0 m'.

Hersteller/ Lieferwerk.:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

3.3.4.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 1500, Typ 1

1,000 St ...................... ......................

aus Stahlbeton für gelenkigen Anschluss liefern und einbauen.
Baulänge in m 'max.1,00',

3.3.4.30. Zulage für Anschlußstück DN 1500

1,000 St ...................... ......................

aus Stahlbeton liefern und herstellen

3.3.4.40. Zulage für Passstück DN 1500

zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der 
gleichen Nennweite aus unterschiedlichen bzw. gleichen 
Werkstoffen.
Die Dichtheit der Verbindung ist zu gewährleisten.

3.3.4.50. Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 1500
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2,000 St ...................... ......................

System Funke oder gleichwertig.

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

Summe 3.3.4. Rohrleitung DN 1500 ......................
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Bereich 3. Verdolung
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3.3.5. Fertigteile

1,000 Stk ...................... ......................

Die Statik für die Stahlbetonfertigteile erstellen

3.3.5.10. Statik erstellen

1,000 PSCH ......................

Bauwerk aus güteüberwachtem Stahlbeton C 40 / 50 für 
die Fertigteile, Expositionsklassen XC 4, XF 3, XA 2, 
(Widerstand gegen sulfathaltiges Wasser bis 
600mg/l), Fertigteile hergestellt in Systemschalung, 
einseitig schalglatt, Einfüllseite geglättet, 
Betondeckung 4,00 cm, unter Verwendung von  
Abstandshaltern, bemessen für Verkehrslasten nach 
SLW 60 
zzgl. Statik

Beschreibung: Lieferung U-Rahmen mit
Krümmung und Sohlenvouten

Maße im Lichten: L x B x H = 
13520x3320x1550mm
Wandstärke: 250mm
Boden/Deckenstärke: 250mm/300mm

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Einschließlich Fugenband..

3.3.5.20. Rechteckdurchlass ohne Deckenplatte

1,000 PSCH ......................

L x B x H = 13520x3820x250mm
Wandstärke: 250mm
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

3.3.5.30. Deckenplatte

3,000 Stk ...................... ......................

Krümmer liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

3.3.5.40. Zulage Krümmer

Zulage Endverschlusswand mit geneigtem Rohrstutzen DN 
1500
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

3.3.5.50. Zulage Endverschlusswand
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1,000 Stk ...................... ......................

Summe 3.3.5. Fertigteile ......................
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3.3.6. Betonbauweise

1,000 psch ......................

hierbei sind alle Betonkontaktflächen von Schmutz und losen 
Teilen zu säubern. 
Insgesamt ca. 4 m²

3.3.6.10. Reinigen der Betonkontaktfläche alt/neu

20,000 m2 ...................... ......................

Liefern und Verarbeiten in Form einer Kunststoff - Emulsion 
Fabrikat PCI o . glw . zum Einsatz als Voranstrich bei den 
Beton -
kontaktflächen Bauwerk alt / neu
Die Herstellerangaben bezüglich Untergrundvorbereitung und
Auftragsmenge sind zu berücksichtigen und einzurechnen .

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

Abrechnung nach m² beschichteter Fläche

3.3.6.20. Beton- Haftmittel

für die Ausbildung von wasserundurchlässigen Arbeitsfugen.

Beschichtung mit Quellgummi auf einer Längs- und einer 
Querseite

Arbeitsfuge nach Einbauhinweisen und Arbeitsanweisungen mit 
Quellfugenblech SDF-Blech abdichten.
Auswahl von SDF-Quellfugenblech und Systemzubehör gemäß 
den Besonderheiten und Abmessungen der Konstruktion 
treffen.
                          
Gewähltes SDF-Quellfugenblech auf die Oberbewehrung 
aufstellen oder z.B. in die Wandbewehrung einarbeiten, daß es 
mittig von dem unmittelbar anschließenden Bauteil umgeben ist.

Zur Befestigung werden SDF Haltebügel verwendet, welche an 
der Bewehrung mit Rödeldraht fixiert werden. Auf eine korrekte 
Verbügelung der Stöße ist zu achten. Anschlüsse zwischen 
horizontal
und vertikal verlaufendem SDF-Blech sind mit Quellpaste zu 
sichern.

Zum Anschluss an Dehnfugenbänder den Dehnfugenanschluss 

3.3.6.30. Liefern und einbauen von Fugenband
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20,000 m ...................... ......................

verwenden.

Während der Montage muß auf gerade Verlegung  geachtet 
werden. Berührung mit der Wandbewehrung ist nicht zulässig. 
Es muß sichergestellt werden, daß durch die Betonierung 
sämtliche Quellgummistreifen mind. 3 cm überdeckt sind.

Fabrikat:

Betomax SDF-Blech Q1/Q2 oder gleichwertig

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

1,000 psch ......................

Ausführungsstatik/ Tragwerksplanung einschl. Schal- und 
Bewehrungspläne herstellen
für Bauwerk:'Anschlussbauwek.'
Abmessungen:
Lichter Bauwerk '3,25 x 1,50'm. 
Lichte Bauhöhe '1,55'm.
Statik/ Tragwerksplanung, Schal- und Bewehrungspläne und 
Stahlliste aufstellen und dem Auftraggeber 3- fach übergeben.
Pläne zusätzlich digital als DWG/DXF und PDF auf CD-ROM 
liefern.

3.3.6.40. Ausführungsstatik / Tragwerksplanung für Bauwerk -  
Ortbeton

15,000 m3 ...................... ......................

liefern und einbauen, als Stahlbeton 'C 40/50', im Grundriss 
waagerecht
Beton mit besonderen Eigenschaften, DIN EN 206-1/ DIN1045,
Expositionsklassen: XF3/XC4/XA2
wasserundurchlässig, 
Dicke: '30 cm nach stat. Berechnung.'
Schalung und Bewehrung zum Herstellen der Bodenplatte ist in 
die Position mit einzurechnen.

Betondeckung cnom: 40 mm

3.3.6.50. Ortbeton Stahlbeton, Bodenplatte

liefern und einbauen als Stahlbeton 'C 40/50',
Beton mit besonderen Eigenschaften, DIN EN 206-1/ DIN1045,

3.3.6.60. Ortbeton Stahlbeton, Wände
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2,000 m3 ...................... ......................

Expositionsklassen: XF3/XC4/XA2,
wasserundurchlässig, 
Dicke: '30 cm nach stat. Berechnung.'
Schalung und Bewehrung zum Herstellen der Wände ist in die 
Position mit einzurechnen.

Betondeckung cnom: 40 mm

2,000 m3 ...................... ......................

liefern und einbauen als Stahlbeton 'C40/50',
Beton mit besonderen Eigenschaften, DIN EN 206-1/ DIN1045,
Expositionsklassen: XF3/XC4/XA2,
wasserundurchlässig, 
Dicke: '30 cm nach stat. Berechnung. '
Schalung und Bewehrung zum Herstellen der Decke ist in die 
Position mit einzurechnen.

Betondeckung cnom: 40 mm

3.3.6.70. Ortbeton Stahlbeton, Decke

2,500 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

3.3.6.80. Zulage Betonstahl

Summe 3.3.6. Betonbauweise ......................

Summe 3.3. Verdolung ......................

Summe 3. Verdolung ......................
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4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien

4.1. Wasserversorgung / Gas

4.1.1. Leitungsgräben / Baugruben

10,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben nach Angabe des AG ausheben.
Das Aufnehmen von ungebundenen Tragschichten des
Fahrbahnoberbaues ist einzurechnen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '.
Suchschlitze l x b x t = 3,0 x 1,5 x bis 1,75 m 
Aushubbreite nach örtlicher Angabe.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle 
entfernen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung 
seitlich lagern und nach Ortung der Kabel, Leitungen oder dgl. 
wiedereinbauen und verdichten.
Fehlender Verfüllboden einbauen wird gesondert berechnet.
Zum Verfüllen nicht wiederverwendeter Aushub geht in 
Eigentum des Auftragnehmers über und wird beseitigt.

4.1.1.10. Boden für Suchgraben ausheben T= bis 1,75 m

110,000 m3 ...................... ......................

Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schachtdurchmesser 
und -abstände nach Unterlagen des AG.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m
Breite der Grabensohle '1,00m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

4.1.1.20. Leitungsgraben herstellen, T= über 1,25 bis 1,75 m

Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schachtdurchmesser 
und -abstände nach Unterlagen des AG.

4.1.1.30. Leitungsgraben herstellen,  T= über 3,00 bis 5,00 m

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 84 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien
Abschnitt 4.1. Wasserversorgung / Gas

30,000 m3 ...................... ......................

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle '1,00m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

5,000 m3 ...................... ......................

in allen Tiefen und Grabenbreiten.
Erdarbeiten in allen Homogenbereichen 

4.1.1.40. Zulage für Handaushub

12,000 m ...................... ......................

einschließlich aller Schieber und Formstücke ausbauen.
Wasserversorgungsleitung aus 'Steinzeug/ AZ / GG / GGG / 
PVC' 
über DN '100 ' bis DN '150 ' im Zuge der Leitungsauswechslung 
ausbauen.
Alle benötigten Trennschnitte an der Bestandsleitung sin 
einzurechnen.
Sämtliche Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.

4.1.1.50. Zulage für Demontage Rohrleitung DN

Nachfolgende Position wird nur vergütet, wenn die 
Sicherungsmaßnahmen durch Lichtbilder dokumentiert sind.
Das Foto ist der Abrechnung beizulegen.
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Lichtbilder

Achse Rohrleitung / Achse querende Leitungen 
Kreuzungswinkel größer 50 gon, Abrechnung nach Stück.

Jede Leitungsquerung ist Haltungsweise zu stationieren/ 
einzumessen und auf einem separaten Abrechnungsplan zu 
erfassen. Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position 
einzurechnen.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen
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12,000 St ...................... ......................

Leitungsquerungen bis zu einem DN '200' in der Baugrube der 
darunter neu verlegten Wasserleitung für Erschwernisse beim 
Erdaushub, Rohrverlegung,  Grabenverbau und 
Grabenverfüllung, erforderliche Handschachtungsarbeiten sind 
einzurechnen.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden als eine Kreuzung abgerechnet.

4.1.1.60. Zulage für Leitungsquerung

7,000 St ...................... ......................

Kreuzungssicherung für Kabel oder o. ä. bei Erfordernis 
herstellen.
Leitungen bis zu einem DN 200 in der Baugrube der darunter 
neu verlegten Wasserleitung.
Kabel ordnungsgemäß aufhängen und unterhalten damit die 
Leitungen während der Bauarbeiten ununterbrochen in Betrieb 
bleiben können.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden als eine Kreuzung abgerechnet.

4.1.1.70. Kreuzungssicherung herstellen

Die Position wird im Bereich der Gasleitung vergütet.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen nach Stück:
Achse Wasserleitung  / Achse querende Leitungen 
Kreuzungswinkel größer 50 gon, Abrechnung nach Stück.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren / einzumessen 
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. Die 
Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Abrechnung Leitungsquerungen: Gas

2,000 St ...................... ......................

Leitungsquerungen (Gasversorgung) bis zu einem DN '200' in 
der Baugrube der darunter neu verlegten Wasserleitung für 
Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung,  Grabenverbau 
und Grabenverfüllung, erforderliche Handschachtungsarbeiten 
sind einzurechnen.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden als eine Kreuzung abgerechnet.

4.1.1.80. Zulage für Leitungsquerung - Gas
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Achse Wasserleitung / Achse querende Leitungen 
Kreuzungswinkel kleiner 50 gon, Abrechnung nach m.
Abrechnung nach Lfdm bei im Leitungsgraben der neu zu 
verlegenden Wasserleitung längs- / parallellaufenden Kabel.

Jede Leitung ist Haltungsweise zu stationieren / einzumessen 
und auf einem separaten Abrechnungsplan zu erfassen. 
Die Kosten hierzu sind in nachfolgende Position einzurechnen.

Abrechnung der Position Leitungsquerungen

30,000 m ...................... ......................

Erschwernis im Zusammenhang mit längslaufenden Leitungen 
bis zu einem DN '200' in der Baugrube der darunter neu 
verlegten Wasserleitung.
Erschwernisse beim Erdaushub, Rohrverlegung, Grabenverbau 
und Grabenverfüllung, erforderliche Handschachtungsarbeiten 
sind einzurechnen.
Unmittelbar zusammenhängende Kabel, Kabelbündel bzw. 
Kanäle werden nur einfach abgerechnet.

Das ggf. erforderliche Sichern von Leitungen und Kabeln im 
Zusammenhang mit dem Leitungsgrabenaushub, 
Grabenverbau und Grabenverfüllung ist einzurechnen.

4.1.1.90. Zulage für längslaufende Leitungen

4,000 St ...................... ......................

jeweils am Anschlusspunkt der neuen Leitung an die 
bestehende Leitung bzw. unmittelbar am Schachtbauwerk.
Einzurechnen sind Handaushub, Mehraushub, erschwerter 
Aushub unter der Leitung usw ..
Bei anstehendem Fels erfolgt eine seperate Vergütung.
Die Mehraushubtiefe ermittelt sich auf Grund des gewählten 
Rohrleitungsmaterials. 

l x t x b: 1,5m x 0,6m x 1,0 m plus Rohrdurchmesser

4.1.1.100. Zulage für das Herstellen von Schneide- und  
Verbindegruben

- Ausführung und Abrechnung der Positionen Rohrauflager, 
Rohrumhüllung, 
  Rohrgrabenverfüllung siehe Baubeschreibung.
- Ausführung Rohrauflager: 
  Rohrbettung bei < DN 250 = 10 cm --> *

Allgemeines Rohrauflager, Rohrumhüllung
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  Rohrbettung bei > DN 250 = 15 cm --> *
  Rohrbettungs- und Leitungszonenmaterial ist nach verlegter 
Rohrart zu wählen. 
* gemessen unter Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und 
Einbauteilen.
- Besondere Beachtung hat bei der Verdichtung des 
Bettungsmaterials im
  Bereich der Rohrzwickel zu erfolgen. 
- Ausführung Rohrüberdeckung: 30 cm über Rohrscheitel
- Die Einbaumenge im Rohrlager und in der Rohrverfüllung ist 
nachzuweisen. 
- Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungsgrabens 
im Aushub abzüglich
  der durch Baukörper mit mehr als 0,10 m2 Querschnitt, sowie 
durch
  Teilverfüllungen verdrängter Massen.

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

Lieferscheinnachweis

45,000 m3 ...................... ......................

Rohrauflager und Rohrumhüllung nach DIN EN 1610, 
DVGW W 400-2 herstellen.
Material: Natursand, Grubensand, Körnung 0/8 mm.
Einbau im Bereich'Kunststoffrohren und duktilem Gußeisen.'

4.1.1.110. Liefern und Einbau von Sand 0/8

25,000 m3 ...................... ......................

Boden liefern, in Leitungsgraben einschl. Schachtbaugruben auf 
Anordnung der Bauleitung einbauen und verdichten.
Einbau als Verstärkung des Rohrauflagers bei wenig 
tragfähigem Boden
Material = Kornabgestuftes Gemisch aus Naturgestein '0/45 
mm'
Lieferant/ Bruch:

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

4.1.1.120. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
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Das Trassenwarnband ist oberhalb der Wasser-
Gashauptvers.leitung zu verlegen.

Hinweis Verlegung Trassenwarnband

80,000 m ...................... ......................

in Wasserleitungsgräben (Haupt- und Anschlussleitungen)
Das Trassenwarnband ist etwa 0,30 m über der Wasserleitung 
zu verlegen. In den EP ist die durch das Verlegen der Bänder 
bedingte Verzögerung und Erschwernis beim Einfüllen des 
Rohrgrabens einzurechnen.

Trassenwarnband Farbe Blau mit der Aufschrift 
"Achtung Wasserleitung".
Fabrikat: 'FP Franken Plastik GmbH, Fürth oder gleichwertig.'

'....................................................'
(Angaben im Bieterangabenverzeichnis)

4.1.1.130. Liefern und Verlegen von Trassenband

80,000 m ...................... ......................

Das Ortungsband ist etwa 0,30 m über der Gasleitung zu 
verlegen. In den EP ist die durch das Verlegen der Bänder 
bedingte Verzögerung und Erschwernis beim Einfüllen des 
Rohrgrabens einzurechnen.

Ortungsband Farbe: Gelb
Aufschrift: Achtung Gasleitung

4.1.1.140. Ortungsband Liefern und verlegen

Summe 4.1.1. Leitungsgräben / Baugruben ......................
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4.1.2. Rohrlieferung-/-verlegung - Wasserversorgung

Allgemeines
Der Bieter erklärt, dass sein Unternehmen bzw. das mit der 
Durchführung der Rohrverlegearbeiten für die 
Wasserversorgung beauftragte Unternehmen die DVGW-
Zulassungsbescheinigung für Rohrleitungsbauunternehmen 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 301 mind. in der für die 
Durchführung der beschriebenen Bauleistungen zutreffenden 
Klasse besitzt bzw. führt den Nachweis über von ihm 
ausgeführte Arbeiten im Zuge der Herstellung von 
Wasserversorgungsanlagen in
entsprechender Form.
Elektro-Schweißverbindungen an Rohren aus PE-HD dürfen nur 
von nach dem DVGW-Merkblatt GW 330 ausgebildeten 
Kunststoff-Rohrschweißern hergestellt werden. 

Die Nachweise sind auf Anforderung mit dem Angebot bei 
der Eröffnung vorzulegen.

Regeln und Vorschriften
Grundlage für die Rohrlegearbeiten sind die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik. Im Wesentlichen sind dies die 
einschlägigen Technischen Regeln u. a. Normen (DIN, DIN EN, 
DIN ISO, DIN EN ISO, DIN VDE ), DVGW-Regelwerk, AD-
Merkblätter, KTW-Empfehlungen des 
Bundesgesundheitsamtes. Alternativ können gleichwertige 
technische Spezifikationen und technische Regeln zur 
Anwendung kommen. Die Gleichwertigkeit ist entsprechend 
nachzuweisen. 
Die maßgebenden, anerkannten Regeln der Technik sind in der 
zur Zeit der Auftragserteilung jeweils gültigen Fassung 
anzuwenden. Neuere Entwürfe gelten nur dann, wenn diese 
aufgeführt, bzw. im Einzelfall besonders vereinbart werden. Die 
in den anerkannten Regeln jeweils angegebenen, mit geltenden 
Normen und Unterlagen sind für den Auftrag ebenfalls zu 
beachten. 
Für alle in diesen Vorbemerkungen genannten technischen 
Vorschriften, Nachweise und Bescheinigungen können 
alternativ gleichwertige Urkunden vorgelegt werden. Die 
Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, der Nachweise 
und Bescheinigungen ist dabei nachzuweisen. 

Arbeiten während der Frostzeit
Sofern Verlegearbeiten während der Frostzeit durchgeführt 
werden, ist der Auftragnehmer allein dafür verantwortlich, dass 
die Rohrleitungsteile keinen Schaden leiden. Es ist darauf zu 

Vorbemerkungen
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achten, dass verlegte Leitungen während des Frostes nicht mit 
Wasser gefüllt bleiben.

Transport und Lagerung
Die Anlieferung der Rohrleitung, Formstücke, Armaturen, etc. 
hat vor Baubeginn auf eine Zwischenlagerfläche zu erfolgen und 
dort sorgfältig zu lagern.
Das Verpackungsmaterial (wie z.B. Lagerhölzer, Paletten, 
Kisten, Plastikfolien, usw.) sind nach Verwendung der 
Einbauteile schadlos zu entsorgen.

Für das Auf- und Abladen, das Befördern zur und auf der 
Baustelle, sowie das Lagern der Rohrleitungsteile wird die 
Einhaltung von DVGW Arbeitsblatt W 400-2 und DVGW 
Arbeitsblatt W 346 zwingend vorgeschrieben. Darüber hinaus 
sind folgende Vorschriften maßgebend: 
- Die zur Verlegung kommenden Gussrohre sind in der Regel 
mit Zementmörtel
  (ZM) ausgekleidet. Diese Rohre sind sehr stoßempfindlich. Um 
ein Abplatzen der
  ZM-Auskleidung zu vermeiden, ist beim Transport äußerste 
Sorgfalt geboten.
  Ausreichend dimensionierte Hebezeuge sind erforderlich. 
  Es wird empfohlen, einen Mobilkran einzusetzen. 
- Beim Auf-, Abladen und Verlegen der Rohre darf der 
vorgeschriebene
  Biegeradius nicht unterschritten werden. Ggf. hat dies mit einer 
Traverse und
  zwei breiten Polyester-Gurtbändern zu erfolgen. 
- Das Auf- und Abladen der Rohre in Herstellungslängen von 6 
m hat mit
  ausreichend breiten Gurtbändern zu erfolgen. 
- Bei Lagerung der Rohre entlang der Trasse sind die 
Rohrauflager so zu 
  gestalten und anzuordnen, dass die Rohre mit ZM-Auskleidung 
auf keinen Fall
  schädliche Durchbiegungen oder schädliche Unrundheiten 
erfahren und
  Beschädigungen der Umhüllung an den Rohrauflagern 
vermieden werden. 
- Bei etwaiger Lagerung der Rohre und Formstücke auf 
Rohrlagerplätzen sind vor
  allem infolge der unter-schiedlichen Rohrlängen Einzelauflager 
vorzusehen. 
  Die Lagerhölzer müssen mindestens 30 cm breit sein mit 
ebenso breiten
  Auflagern aus Säcken mit Sägemehl, Kunststoff- oder 
Sandfüllung. 
- Offene Rohrenden müssen arbeitstäglich verschlossen 
werden. 
  Bei Zuwiderhandlungen werden die Rohrleitungsteile auf 
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Kosten des AN vom
  Auftraggeber (AG) durch eine qualifizierte Fachfirma 
desinfiziert . 

Alle Aufwendungen für das Auf- und Abladen, das Befördern, 
sowie das Lagern, einschließlich dem Liefern, Vorhalten und 
Beseitigen aller notwendigen Materialien, z.B. Stapelhölzer, 
Auflagersäcke usw. sind in die entsprechenden Einheitspreise 
einzurechnen. 
Schäden, welche durch Transport und Lagerung der Rohre an 
der äußeren Umhüllung bzw. an der inneren ZM-Auskleidung 
entstehen, sind vom AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Auch 
die Beistellung des Materials für die fachgerechte 
Nachbesserung der äußeren Umhüllung sowie der inneren ZM-
Auskleidung ist Sache des ANs. 

Rohrverlegung - Hauptleitung
Für die Verlegung der Rohrleitung und Formstücke ist in der 
Regel ein verbauter Rohrgraben vorgesehen. 
Der AN für Rohrlegearbeiten hat den Rohrgraben auf seine 
einwandfreie Beschaffenheit (z.B. richtige Grabentiefe, 
genügende Sohlbreite, ausreichende Planierung der 
Grabensohle, Eignung des Untergrundes) zu prüfen und die 
Einfüllarbeiten einschließlich sorgfältiger Verdichtung zu 
überwachen. 
Ferner obliegt ihm die Prüfung der Planie für die 
Hausanschlussleitungen auf 
Lage und Höhe. 
Die Verlegung der Rohrleitung und sonstiger Leitungsteile hat 
genau nach den Plänen des AGs mit dem vorgeschriebenen 
Gefälle und der festgelegten Lage bzw. nach Angabe der 
Bauüberwachung zu erfolgen. Abweichungen der 
Rohrleitungslage gegenüber der planmäßigen Lage, bezüglich 
der Höhe von > 2 cm und bezüglich der Lage von > 10 cm, sind 
sofort der örtlichen Bauleitung des AGs zu melden. Festgestellte 
Mängel in der Leitungsverlegung (z.B. Gegengefälle) sind unter. 
Hinzuziehen der örtlichen Bauüberwachung sofort auf Kosten 
der AN zu beseitigen. Der AN für die Rohrlegearbeiten haftet für 
die ordnungsgemäße Verlegung der Rohrleitungsteile nach 
Höhe und Lage. 

Der AN für Rohrlegearbeiten hat auf folgendes zu achten, es zu 
prüfen und zu überwachen: 
- Lage und Höhe der Rohrsohle 
- Die Breite des begehbaren Arbeitsraum sowie die Größe der 
Schachtgruben 
  nach DIN 4124 
- Höhe und Material für Rohrauflager nach DVGW-Arbeitsblatt 
W 400-2 
  Rohrbettung bei < DN 250 = 10 cm --> *
  Rohrbettung bei > DN 250 = 15 cm --> *
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  Rohrbettungs- und Leitungszonenmaterial ist nach verlegter 
Rohrart zu wählen. 
* gemessen unter Rohrschaft, Flanschen, Muffen, An- und 
Einbauteilen.
- Besondere Beachtung hat bei der Verdichtung des 
Bettungsmaterials im
  Bereich der Rohrzwickel zu erfolgen. 

Das Verlegen der Rohrleitungsteile ist in DVGW Arbeitsblatt W 
400-2 und DVGW Arbeitsblatt W 346 festgelegt. Die Beachtung 
und Einhaltung dieser Vorschriften wird zwingend 
vorgeschrieben. 
Die Rohrleitungen sind grundsätzlich während der Verlegung 
gegen innere Verunreinigungen zu schützen und sauber zu 
halten. Bei Arbeitsunterbrechungen oder bei Arbeitsende sind 
alle Leitungsöffnungen luft- und wasserdicht zu verschließen. 

Darüber hinaus sind folgende Vorschriften maßgebend: 
- Zum Absenken der Rohrleitungen sind Hebezeuge zu 
verwenden, die ein 
  stoßfreies und gleichmäßiges Absenken sicherstellen. 
  Sie müssen den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
ihrer Bauart
  entsprechend bedingungslos genügen. 
- Im Zuge des Baufortschritts der Leitungsverlegung ist ein 
Rohrbuch zu führen. 
  Es ist regelmäßig, blattweise der Bauüberwachung zu 
übergeben. 
  In diesem Rohrbuch sind mit Datumsangabe genaue Angaben 
zu machen über
  die verlegten Rohrleitungsteile (Art, Abmessungen, Werkstoff, 
Rohrnummer,
  Länge, Prüfung der Umhüllung und Auskleidung), den Namen 
des Schweißers
  und über die Herstellung der Rohrverbindungen 
(eingemessene Station,
  Verbindungsart, Nachumhüllung, sowie Prüfungen mit 
Ergebnissen). 
- Die Rohrgrabentiefen sind dem Regel- bzw. Längenprofil zu 
entnehmen. 
  Auf vorkommende Übertiefen wird keine Zulage gewährt. 
- Vor dem Verfüllen des Rohrleitungsstranges im Rohrgraben ist 
die 
  Rohrumhüllung optisch zu prüfen und ggf. auszubessern. 

Rohrverlegung - Hausanschluss-/ 
Grundstücksanschlussleitungen
Die Verlegung der PE-Grundstücks-/Hausanschlussleitung 
erfolgt vom Hydrantenschacht bis zum jeweiligen 
Anschlusspunkt an das Grundstück im Rohrleitungsbereich 
entlang der Hauptleitung (Regeltiefe ca. 1,30 m).
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Die Grundstücks-/Hausanschlussleitung wird bei 
Grundstücksneuanschlüssen in der Regel 2,00 m über die 
Grundstücksgrenze hinaus ins Grundstück geführt.
Die Verlegung erfolgt nur unter Gelände, ein Hochziehen über 
Gelände entfällt.
Das Leitungsende ist mit einem Endstopfen zu verschließen.
Der Endpunkt wird mit einem Pflock markiert.
Ausführung erfolgt im Zuge der Tiefbauarbeiten.

Die Grundstücks-/ Hausanschlussleitung wird bei Erneuerung 
der Leitung in der Regel senkrecht zur Hauptversorgungsleitung 
in das Grundstück bis zur Wasseruhr über einen bauseits 
hergestellten Wanddurchgang in das Gebäude geführt und dort 
angeschlossen. 

Die Grundstücks-/ Hausanschlussleitung wird bei 
Teilerneuerung (vorhandene PE - Leitung im Grundstück bereits 
vorhanden) am bauseits freigelegten Anschlusspunkt in der 
Regel an der Grundstücksgrenze verbunden.

Statische Nachweise
Die statische Berechnung (Rohrstatik) ist vom Auftragnehmer 
aufzustellen und in geprüfter Form 3fach vor der Bauausführung 
vorzulegen.
Grabenleitung DIN 4124 Rohrüberdeckung bis 2,00 m 
Verkehrsregellast SLW 60 nach DIN 1072.

Reinigung und Desinfektion
Für die Durchführung der Reinigung und der Desinfektion der 
verlegten Rohrleitung bzw. verlegten Hausanschlussleitungen 
ist insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 in Verbindung 
mit den DVGW Arbeitsblättern W 291, W 346 und W 557 zu 
beachten. 

Der AN hat für alle zum Reinigen erforderlichen Werkzeuge, 
das Beistellen, Betreiben und Entfernen der für die Be- und 
Entlüftung der Leitung erforderlichen Geräte, wie Aggregate und 
Ventilatoren, sowie das Ableiten des Wassers zu sorgen 
Das Reinigen erfolgt durch anhaltendes Spülen mit möglichst 
großen Wassermengen, ggf. mit einem Wasser-Luft-Gemisch. 
Der AN wird jedoch von seiner Pflicht nicht entbunden, 
besonders darauf zu achten, dass keine Fremdstoffe in den 
Rohrleitungen verbleiben bzw. in die Rohrleitungen gelangen 
dürfen. 
Das zum Reinigen erforderliche Trinkwasser wird bauseits 
gestellt. 

Vor der Inbetriebnahme der Rohrleitung erfolgt eine 
Desinfektion. Zu diesem Zweck ist nur Trinkwasser ggf. unter 
Zugabe von Desinfektionsmittel zu verwenden. Das 
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Reinigungswasser darf nicht in im Betrieb befindli-che Teile der 
Wasserversorgungsanlage gelangen und ist schadlos zu 
beseitigen. Die erforderliche Ausrüs-tung sowie das 
Desinfektionsmittel (in Abstimmung mit dem AG) ist i.d.R. vom 
AN zu stellen. 
Vor der Inbetriebnahme ist der Erfolg der Desinfektion mittels 
Nachweis der mikrobiologischen Unbedenklichkeit zu erbringen. 
Die Beprobung und Prüfung wird vom AN vorgenommen. Die 
für die Probenahme erforderliche Zapfstelle ist vom AN 
einzurichten. Bei Beanstandungen hat der AN sämtliche für die 
Fehlerbeseitigung anfallenden Kosten zu tragen. 
Die Desinfektion der Rohrleitung erfolgt zusammen mit der 
Druckprobe.

Druckprüfung
Für die Durchführung der Innendruckprüfung der verlegten 
Rohrleitung bzw. Rohrleitungsstrecke gilt das DVGW 
Arbeitsblatt W 400-2 soweit nachstehend nichts anderes 
vorgeschrieben ist. 

Die für die Druckprüfung der Rohrleitungen erforderlichen 
Endverschlüsse einschl. der notwendigen Stutzen zum Füllen 
bzw. Entleeren, Be- und Entlüften, sowie zum Anschluss der 
Druckmessgeräte, sind vom AN an- und abzubauen. Die 
Beistellung der vorbeschriebenen Materialien wird im LV genau 
beschrieben. 
Alle an der zu prüfenden Leitung befindliche Lüftungs-, 
Entleerungs- und Abzweigstutzen sind mit Blindflan-schen zu 
verschließen. Hierbei sind die für eine ausreichende Entlüftung, 
sowie für die spätere Entleerung notwendigen Armaturen mit 
einzubauen. Eventuell freiliegende Rohrleitungsteile und 
Armaturen an der 
Prüfstrecke sind ggf. gegen Temperatureinflüsse, insbesondere 
gegen starke Sonneneinstrahlung oder Frost ausreichend zu 
schützen. 
Die für die Überwachung der Druckprüfung erforderlichen 
Messgeräte werden 
i.d. R. vom AN beigestellt (Manometer mit entsprechendem 
Messbereich und mit der entsprechenden Klassengenauigkeit, 
Luft-, Wasser- und Erdthermometer, Mess- und 
Druckschreibergeräte etc.). 
Der AN hat alle für die einwandfreie Überwachung der 
Druckprüfung erforderlichen Messgeräte ein- und auszubauen. 
Das zum Füllen und für die Durchführung der Druckprüfung 
erforderliche Wasser wird vom AG zur Verfügung gestellt. Dies 
erfolgt jedoch nur einmal und zwar für jede abgenommene 
Druckprüfung. 
Die Sättigungszeit für die ZM-Auskleidung vor der Durchführung 
der eigentlichen Druckprüfung (ca. 3 Tage) ist zu 
berücksichtigen. 
Die Durchführung der Druckprüfung, einschl. dem Füllen und 
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dem Entleeren der Prüfstrecke wird i. d. R. von einer vom AN 
durchgeführt. Die Leitung ist sachgemäß zu füllen, zu entlüften 
und nach abgeschlossener Druckprüfung ist die Prüfstrecke zu 
entleeren, sowie das Wasser ordnungsgemäß in einen Vorfluter 
abzuleiten. 
Während der Drucksteigerung vom Ausgangsdruck der 
gefüllten Leitung auf den verbindlichen Prüfdruck ist der 
Wasserbedarf von bar zu bar zu messen und in einem Protokoll 
festzuhalten. Dies erfolgt ebenfalls bei der Entspannung nach 
der Druckprüfung. Vor der eigentlichen Hauptprüfung wird eine 
Vorprüfung zwingend vorgeschrieben. Die Prüfdauer der 
Vorprüfung ist abhängig von der Rohrart und der Nennweite. 
Für jede Druckprüfung ist ein Prüfprotokoll anzufertigen. 
Ergeben sich während der Vor- oder Hauptprüfung oder bereits 
beim Füllen bzw. während der Drucksteigerung 
Beanstandungen, so hat der AN sämtliche Kosten zu tragen für 
die Fehlerbeseitigung einschl. notwendiger Erdarbeiten, da die 
Leitungen in der Regel unmittelbar nach dem Verlegen eingefüllt 
werden. 

Abrechnung - Hauptleitung
Abgerechnet wird nach Achslängen der verlegten Rohre, 
Formstücke, Armaturen und sonstige Leitungsteile werden 
übermessen. 
Zwischen Rohren gleicher Nennweiten, jedoch verschiedener 
Wanddicken, 
Außenumhüllung und Innenauskleidung wird nicht 
unterschieden.
Stutzen und Abzweige die sich an Formstücken befinden bis 
einschließlich DN 250 werden nicht berücksichtigt. Stutzen und 
Abzweige ab DN 300 werden in ihrer jeweiligen Nennweite wie 
folgt aufgemessen:
- Axiale, rechtwinklig abgehende Stutzen ab Achse Hauptrohr
- Sohl - oder scheiteltangentiale, rechtwinklig Stutzen werden ab 
Achse Hauptrohr
  gemessen.
Übergangsstücke zwischen verschiedenen Nennweiten werden 
jeweils zur Hälfte in der großen und kleinen Nennweite 
aufgemessen.
Die Ermittlung der Achslängen erfolgt in einem gemeinsam 
Aufmasstermin.

Abrechnung Grundstücks-/Hausanschlussleitung
Die Abrechnung der Hausanschlussleitung erfolgt nach 
tatsächlich verlegter Rohrleitungslänge.
Gemessen wird bei Grundstücksneuanschlüssen von Mitte 
Hydrantenschacht bis Rohrleitungsende am Grundstück. 
Die Einbindelänge von 2,00 m ins Grundstück ist zu beachten.
Mehrlängen werden nicht vergütet. 
Eventuell erforderliche Leitungszuschläge sind einzurechnen. 
Gemessen wird bei Erneuerung bzw. Teilerneuerung der 
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Grundstücksanschlüsse bis zur Wasseruhr bzw. bis zum 
jeweiligen Anschlusspunkt.

1,000 Psch ......................

Die Leistung umfasst alle Aufwendungen für den An- und 
Abtransport, die Vorhaltung und Unterhaltung über die gesamte 
Bauzeit aller zur fachgerechten Durchführung der 
Rohrlegearbeiten erforderlichen Maschinen, Hebezeuge, 
Geräte, Werkzeuge, Gerüste, Personensicherungs- und 
Schutzeinrichtungen, Be- und Entlüftungseinrichtungen 
Mannschaftsunterkünfte und Lagerschuppen
Die Bereitstellung von Bauwasser und Baustrom ist Sache des 
Auftragnehmers (AN).
Für die gesamte Anzahl der Gussrohre (GGG), Armaturen und 
Formstücke sind ausreichend dimensionierte Lagerhölzer für die 
beschädigungsfreie Lagerung des Rohrmaterials zu verwenden 
und vorzuhalten.
Die in Anspruch genommenen Flächen sind nach dem Räumen 
der Baustelle in den ursprünglichen und sauberen Zustand zu 
versetzen.
Alle Schäden sind zu beheben.

Die Position wird vergütet:
30% Nach Fertigstellung der Einrichtung
50% entsprechend dem Fortschritt der Arbeiten
20% Nach Abnahme der Gesamtleistung

4.1.2.10. Baustelle einrichten und räumen

Bei Leistungen auf Nachweis, die nur mit Genehmigung der 
Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt werden dürfen, sind 
täglich Rapporte vorzulegen mit
genauen Angaben der Namen und Berufsgruppen der 
Arbeitskräfte , der Geräte und Fahrzeuge, sowie der 
verwendeten Materialien.
In die Verrechnungssätze der Arbeitskräfte sind sämtliche 
Unternehmerzuschläge
und alle Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen 
und Werkzeugen, sowie andere Kleingeräte bis 400, -- € 
Anschaffungswert, entsprechend § 6, Abs. 2
E StG . einzurechnen . Zubehör und Verbrauchsteile werden 
nicht besonders vergütet, da diese mit dem 
Unternehmerzuschlag abgegolten sind. 

Überstundenzuschläge von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden nicht 
erstattet.

Arbeitskräfte

10,000 h ...................... ......................

4.1.2.20. Meister, Vorarbeiter
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*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.30. Obermonteur

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.40. Helfer, Hilfsarbeiter

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.50. Rohrleger

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte
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auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für 
das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den 
Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten 
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das 
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum 
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden.

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.60. Drucklufthammer

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

einschl. Verbrauch von Trennscheiben.

4.1.2.70. Trenn- und Winkelschleifer

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.80. Stromaggregat bis 5 kVA

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.90. Schmutzwasserpumpe

*** Bedarfsposition ohne GB

10,000 h ...................... Nur Einh.-Pr.

4.1.2.100. Schlagbohrmaschine (schwere Ausführung, z.B. Hilti)

In die Position einzurechnen sind sämtliche erforderliche 
Leistungen die für die Absperrung der bestehenden 
Hauptleitung erforderlich sind.

- Entleeren der best. Wasserleitung einschl. Abpumpen des 
Wassers.
- Benachrichtigung der Anlieger mit Handzettel sowie der 
Gemeinde zur 
  Veröffentlichung der Leitungsunterbrechung im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde. 

Vorarbeiten Apstopfung/ Absperrung
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  Redaktionsschluss beachten.
- Absperren der Streckenschieber.
- Säubern der vorh. Rohrleitung.
- Hauptleitung wieder in Betrieb nehmen, füllen, spülen und 
entlüften.

2,000 St ...................... ......................

Apstopfung/ Absperrung der bestehenden Hauptleitung.
Hauptleitung DN '100 bis 150' aus Guss.
Bestehende Hauptleitung trennen. Ausbauen und Entsorgen 
von abgängigen Rohrteilen der Bestandsleitung. 
Formteile für das Absperren der Hauptleitung nach Wahl des 
Auftragnehmers liefern und einbauen nach Beendigung der 
Arbeiten ausbauen und in Eigentum des AN übernehmen und 
von der Baustelle entfernen.

Das Freilegen der best. Wasserleitung wird vom Auftragnehmer 
der Tiefbauarbeiten ausgeführt.

4.1.2.110. Apstopfung/ Absperrung - Hauptleitung

Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201, 
aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand 
gegen langsames Risswachstum; Rohrfarbe schwarz; Prüfung 
nach DVGW GW 335 Teil A2 sowie PAS 1075; mit zusätzlich 
aufextrudiertem Schutzmantel aus Polyethylen PEplus (Farbe 
signalblau, ähnlich RAL 5005), mit gelbgrünen Längsstreifen 
(Farbe ähnlich RAL 6018). Kernrohr kalibriert und vollständig 
signiert, Signierung gemäß DIN EN 12201-2. 
ültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium 
Trinkwasser.
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre mit 
Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.
Rohre ohne Entfernung des Schutzmantels stumpf schweißbar, 
die Schweißung hat gemäß den Parametern der DVS 2207-1 
unter Beachtung der für PE vorgegebenen Fügedrücke (0,15 
N/mm²) zu erfolgen. 
Die Herstellung aller mittels Heizelement-Stumpfschweißung 
ausgeführten Rohrleitungsverbindungen erfolgt unter Einhaltung 
der gültigen technischen Richtlinien des DVS (DVS 2207 Teil 1), 
unter Beachtung der entsprechenden, für PE vorgegebenen 
Fügedrücke. Die Eignung zum Heizelement-Stumpfschweißen 
ohne Mantelrückschnitt wird durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
bestätigt. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäß den 
aktuellen technischen Vorschriften des Rohrherstellers 
auszuführen, die Verarbeitungsvorschriften des Rohrherstellers 
sind zu beachten. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle 
entsprechend den Richtlinien des KRV zu lagern und zu 
transportieren.

Trinkwasserrohre aus PE 100-RC
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80,000 m ...................... ......................

Rohrabmessung DA 160 mm, SDR 11 (PN 16)
geliefert als Stange 6 / 12 m Länge
Rohrverbindung: für Heizwendelschweißung und 
Heizelementstumpfschweißung, Innenwülste entfernt 
liefern und fachgerecht nach DIN und einschlägigen 
Verlegerichtlinien als Trinkwasserdruckrohr verlegen

4.1.2.120. Trinkwasserdruckrohr DA 160 aus PE 100-RC, Stangen

50,000 St ...................... ......................

aus PE100 liefern und einbauen.

Gemäß Position 4.1.2.120.

4.1.2.130. Zulage für Heizwendelschweissmuffe DA 160

Rohrmaterial:  PE-100 RC
Rohrquerschnitt: DA 160
Rohrleitung mit DVGW-Zulassung für Gas

Die DVGW-Zertifizierunge nach GW 301 sowie 330 sind 
zwingend erforderlich und vor Beginn der Arbeiten der örtlichen 
Bauüberwachung und dem Netzbetreiber vorzulegen.

Vor der Bauausführung ist die Leitungsumverlegung mit dem 
Auftraggeber, der örtlichen Bauüberwachung und dem 
Netzbetreiber abzustimmen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Koordinierung, der dadurch 
entsehende Mehraufwand ist in die entsprechenden 
Einheitspreise mit einzurechnen und wird nicht gesondert 
vergütet.

Hauptleitung

20,000 Stck ...................... ......................

4.1.2.140. Rohrtrennschnitte Kunststoff bis DA 160

2,000 St ...................... ......................

Zur Herstellung der Übergänge zwischen der bestehenden 
Wasserleitung und der neuen Wasserleitung.

In den Einheitspreis ist das Liefern, Einbauen und das 
Ausrichten der Kupplung im Rohrgraben einzurechnen.

4.1.2.150. Rohrkupplung DN 150
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15,000 St ...................... ......................

PE-HD-Bögen für die Trinkwasserversorgung 
Erforderliche Schweißmuffen sind mit einzurechnen.

SDR 11

Gemäß Position 4.1.2.120.

4.1.2.160. PE-HD Bögen, 11-90° DA 160

Das Reinigen, Spülen und Desinfizieren der 
Wasserversorgungsleitung wird bauabschnittsweise 
durchgeführt.
Durch die bauabschnittsweise Prüfung sind in nachfolgende 
Position mind. '1' Stück mikrobiologische Untersuchungen 
einzurechnen.
Durchgefallene Prüfungen gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergütet.
Wenn nach Desinfizierung der Leitung die entnommenen 
Wasserproben nicht Trinkwasserqualität aufweisen, so ist auf 
Kosten des Auftragnehmers eine nochmalige Desinfizierung der 
Leitung vorzunehmen. Gegebenenfalls so oft, bis die 
Trinkwasserqualität nachgewiesen ist.

Reinigen/Spülen und Desinfektion - Bauabschnitt

Das Spülen und Entkeimen der Wasserversorgungsleitung wird 
für den Gesamtabschnitt durchgeführt.
Durchgefallene Prüfungen gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers und werden nicht gesondert vergütet.
Wenn nach Desinfizierung der Leitung die entnommenen 
Wasserproben nicht Trinkwasserqualität aufweisen, so ist auf 
Kosten des Auftragnehmers eine nochmalige Desinfizierung der 
Leitung vorzunehmen. Gegebenenfalls so oft, bis die 
Trinkwasserqualität nachgewiesen ist.

Reinigen/Spülen und Desinfektion - Gesamtabschniit

80,000 m ...................... ......................

Einzurechnen sind alle Nebenkosten wie z.B. das Bei- und 
Ableiten des Spülwassers inkl. der erforderlichen Ausrüstung.

4.1.2.170. Reinigung/Spülen Wasserleitung DN

Einzurechnen sind alle Nebenarbeiten wie z.B. 
Desinfektionsmittel, Zapfstelle für die Probenentnahme, Bei-
und Ableiten des Wasser sowie die Bereitstellung der 

4.1.2.180. Desinfektion Wasserleitung DN
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80,000 m ...................... ......................

erforderlichen Ausrüstung. 

Beanstandete Desinfektionen werden nicht vergütet.

Summe 4.1.2. Rohrlieferung-/-verlegung - W… ......................
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4.1.3. Rohrlieferung-/-verlegung - Gas

Rohrmaterial:  PE-100 RC
Rohrquerschnitt: DA 160
Rohrleitung mit DVGW-Zulassung für Gas

Die DVGW-Zertifizierunge nach GW 301 sowie 330 sind 
zwingend erforderlich und vor Beginn der Arbeiten der örtlichen 
Bauüberwachung und dem Netzbetreiber vorzulegen.

Vor der Bauausführung ist die Leitungsumverlegung mit dem 
Auftraggeber, der örtlichen Bauüberwachung und dem 
Netzbetreiber abzustimmen.
Dem Auftragnehmer obliegt die Koordinierung, der dadurch 
entsehende Mehraufwand ist in die entsprechenden 
Einheitspreise mit einzurechnen und wird nicht gesondert 
vergütet.

Hauptleitung

20,000 Stck ...................... ......................

4.1.3.10. Rohrtrennschnitte Kunststoff bis DA 160

2,000 Stck ...................... ......................

4.1.3.20. Rohrtrennschnitte Guß bis DA 160

80,000 m ...................... ......................

4.1.3.30. PE-HD Rohre, DA 160 SDR 11

1,000 PSCH ......................

Die kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung durchführen.
Belsatungs- und Dichtheitsprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt 
G469 durcfhführen.
Die Prüfung ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber, der 
Örtlichen Bauüberwachung bzw. dem Netzbetreiber 
durchzuführen.

4.1.3.40. Belastungs- und Dichtheitsprüfung

2,000 Stck ...................... ......................

4.1.3.50. Formstücke PE-RC
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50,000 Stck ...................... ......................

4.1.3.60. Zulage für Heizwendelschweißmuffe DA 160

8,000 Stck ...................... ......................

Gemäß Position 4.1.3.30.

4.1.3.70. PE-HD Winkel 11° bis 30° DA 160

7,000 Stck ...................... ......................

Gemäß Position 4.1.3.30.

4.1.3.80. PE-HD Winkel 45° DA 160

Summe 4.1.3. Rohrlieferung-/-verlegung - Gas ......................
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Abschnitt 4.1. Wasserversorgung / Gas

4.1.4. Vermessung

Bestandserfassung Wasser-/Gasversorgungshauptleitung

Die Vermessungsaufnahme ist in dem durch den AG im Zuge 
der Bauausführungsplanung vorgegebenen Koordinatensystem, 
in Höhe (OK Rohrleitung) und Lage (Rohrachse) durchzuführen.

Die Vermessungsaufnahme hat am offenen Leitungsgraben zu 
erfolgen.

Bestandserfassung/ Bestandsaufnahme:

Aufzunehmende Punkte:

Hauptleitung Abstand min 15 m zuzüglich
Schieber im Hydrantenschacht, 
Formstücke bei Richtungsänderungen Lage
Formstücke bei Richtungsänderung Höhe
  
Aufbereitung der Daten/Vorprüfung durch Bauleitung des AG
Die Geometrie (Linienverbindungen) der aufgenommenen 
Wasser-/Gasversorgungsleitung (Hauptleitung) ist  digital 
aufzubereiten.

Im Lageplan darzustellen sind:
Leitungsverlauf
Übergänge Leitungen NEU/Alt
Schieber (Querstrich)
Hydrantenschacht mit Schachtdurchmesser und 
Schachtnummer
Hydrantenschachtdetail mit Schieber Hauptleitung Formstück 
und Darstellung Grundstücksanschlüsse (Beschriftung Haus-
NR. oder Grundstücks-Nr.)

Beschriftung Leitung: 
DN, Material mit Leitungsverbindungen, Baujahr
z.B.: DN 200 GGG ZMU SM, (z.B 2015)

Leitungslänge in m  zwischen den Hydrantenschächten 
Leitungslängen zwischen Hydrantenschacht und Leitungsende.

Bei Leitungsanschluß an Altbestand: (Zusätzliche Angaben im 
Textfeld)
DN Altleitung
Rohrmaterial Altleitung (z.B.: GGG, PVC oder dgl.)

Informationsfeld Beschriftung mit Hinweis auf :

4.1.4.10. Einmessung der Wasser-/ Gashauptleitung
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160,000 m ...................... ......................

Tiefbau- Ausführung durch.....
Rohrlieferung-/Rohrverlegung -_ Ausführung durch...
Bestandsaufnahme -Ausführung durch...
Abnahmedatum ...

Zeichenerklärung

Allgemeine Zeichenerklärung 

Alle aufgenommenen Punkte/ Linien sind in digitaler Form 
(Autocad-DXF und ASCII) der Bauleitung des AG zur 
Vorprüfung zu übergeben. 
Das Datenformat ist vor Übergabe mit der Bauleitung des AG 
abzustimmen.

Bestandsdokumentation/Voraussetzung für die Abnahme

Die Bestandsdokumentation ist Teil der Bauausführung des 
Auftragnehmers. Eine Abnahme kann deshalb erst erfolgen, 
wenn die vollständigen und fehlerfreien Unterlagen dem 
Auftraggeber oder seiner Bauüberwachung übergeben wurden.
Über Ausnahmen entscheidet ausschließlich der Auftraggeber.
Die Bestandsdokumentationen sind deshalb rechtzeitig zur 
Prüfung der Bauüberwachung des AG zu überstellen.
Geprüft wird ausschließlich die Vollständigkeit der Unterlagen 
sowie die geforderten Ausarbeitung auf der Grundlage der 
Leistungsforderung.
Für die Bestandsvermessung (Höhenaufnahme,Lageaufnahme)
und deren Richtigkeit ist ausschließlich der Auftragnehmer 
verantwortlich.

Umfang/Darstellung Bestandsdokumentation
Art und Umfang der Bestandsdokumentation sowie Darstellung 
ist in der Baubeschreibung unter Punkt 
"Abrechnungszeichnungen, Einmessskizzen, Dokumentation"
beschrieben.

Zusätzliche Aufnahmen/Dokumentationen

Anzahl der Hauptschieber und Hydranten sowie
Leitungsübergänge Alt/Neu 'ca. 6 ' Stück

Die zusätzlichen Aufnahmepunkte sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen und einzurechnen.

Vergütung der Leistung  erfolgt nach neu verlegterLeitungslänge
WV-Hauptleitung
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Summe 4.1.4. Vermessung ......................

Summe 4.1. Wasserversorgung / Gas ......................
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4.2. Elektroarbeiten

4.2.1. Kabellieferung- / verlegung

Nachfolgende Positionen werden abgerechnet bei 
eigenständigen Kabelgräben.
Unabhängig vom Bauablauf wird der Rohrgrabenaushub und 
die Wiederverfüllung ab OK Planum abgerechnet.

Eigenständiger Kabelgraben ab OK Planum

Die Position wird abgerechnet bei erforderlichen Anbindungen 
von Kabeln an den Leitungsbestand.

Anschluss Leitungsbestand

Das Ausbauen und Beseitigen von abgängigen
Straßenbeleuchtungskabel (Länge ca. '150'm) ist in die Pos.
Kabelgraben herstellen einzurechnen und wird nicht gesondert 
vergütet.

Beseitigen von abgängigen Leitungen einzurechnen

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben nach Angabe des AG ausheben.
Das Aufnehmen von ungebundenen Tragschichten des
Fahrbahnoberbaues ist einzurechnen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '.
Suchschlitze l x b x t = 1,5 x 0,5 x bis 1,25 m 
Aushubbreite nach örtlicher Angabe.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung 
seitlich lagern und nach Ortung der Kabel, Leitungen oder dgl. 
wiedereinbauen und verdichten.
Fehlender Verfüllboden einbauen wird gesondert berechnet.
Zum Verfüllen nicht wiederverwendeter Aushub geht in 
Eigentum des Auftragnehmers über und wird beseitigt.

4.2.1.10. Boden für Suchgraben ausheben T= bis 1,25 m

Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab neuem Fahrbahnplanum
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen AG
Homogenbereich 'siehe Baugrundgutachten '
Grabentiefe 'unter Planum 0,50 m'.

4.2.1.20. Kabelgraben für Beleuchtungs-/ Stromkabel herstellen -  
Wiedereinbau
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40,000 m3 ...................... ......................

Anteil Grabenbreite '0,60'm.
Aushub, soweit zum Verfüllen oberhalb der Kabelumhüllung 
notwendig und geeignet, zur Wiederverwendung seitlich lagern 
und nach Verlegen der Kabel im Graben oberhalb der 
Kabelumhüllung einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub der Verwertung nach 
Wahl des AN zuführen.

Einzurechnen sind:
Erforderliche Handschachtungsarbeiten zur Freilegung des 
vorhandenen Beleuchtungskabels und den Anschlussbereichen 
an vorhandenen Masten bzw. Mastfundamenten '(ca.  St.) 
'sowie das Ausbauen und Entfernen von Altkabeln auf einer 
Gesamtlänge von 'ca.  m'.

1,000 St ...................... ......................

Mast einschl. Mastfundament nach Angabe des Auftraggebers 
ab- bzw. ausbauen.
Mastenhöhe bis '5' m.
Mast mit Eingrabtiefe ca. 1 m in Mastfundament.
'Mast einschl. Glocke ' oder dgl. seitlich zwischenlagern.
Mastfundament und überschüssiger Aushub gehen in Eigentum 
des Auftragnehmers über und sind zu beseitigen.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem
Material des Auftragnehmers verfüllen und verdichten.
Oberen Bereich entsprechend dem ungebundenen Bereich
ausbilden.
Die erforderlichen Abklemmarbeiten werden vom
Auftraggeber veranlasst.

4.2.1.30. Mast einschl. Mastfundament ausbauen, zwischenlagern.

Ein Lieferscheinnachweis ist zu führen und dem AG zur 
Anerkennung vorzulegen.
Die entsprechenden Umrechnungsfaktoren der jeweiligen 
Lieferwerke sind vorzulegen und dem Soll-Ist-Vergleich zu 
Grunde zulegen.

Lieferscheinnachweis

5,000 m3 ...................... ......................

Kabelauflager und -umhüllung herstelle
Material: Natursand 0/4
Kabelauflager 10 cm dick.
Kabelüberdeckung 10 cm dick,
Grabenbreite über 0,20 bis 0,40 m.

4.2.1.40. Liefern und Einbauen von Natursand 0/4
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15,000 m3 ...................... ......................

Boden in Leitungsgraben oberhalb der Kabelumhüllung 
einbauen und verdichten.
Gebrochenes Naturgestein 0/45
Grabenbreite über 0,20 m bis 0,40 m
Einbaustärke ca. 0,10 m bis 20 cm..

4.2.1.50. Liefern und Einbauen Naturgestein 0/45

200,000 m ...................... ......................

Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse 
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabel in Kabelgraben verlegen.
Das Einschleifen in Mastfundamente/Beleuchtungsmast wird als 
Zulage vergütet.
Ggf. erforderliches Ablängen des Kabels ist einzurechnen.

4.2.1.60. Kabel des AG verlegen

30,000 m ...................... ......................

Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabel in vorhandenes Schutzrohr oder vorhandenen Kabelkanal 
einziehen. Abgerechnet wird nach der Länge des im Schutzrohr 
oder Kabelkanal liegenden Kabels.

4.2.1.70. Zulage für Kabel einziehen in Leerrohr

20,000 m ...................... ......................

einschl. fester Rohrverbindung einbauen. 
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Material =PVC ,mittelschwere Reihe,
Wandstärke 5,3 mm mit Steckmuffe und Dichtring.
Verlegeart = einrohrig mit Sandumhüllung, 15 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Sämtliche Erdarbeiten sowie Materiallieferungen sind 
einzurechnen.

4.2.1.80. Liefern und Verlegen Kabelschutzrohr DA 90, PVC

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 111 von 121



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien
Abschnitt 4.2. Elektroarbeiten

80,000 m ...................... ......................

Kabelwarnbänder (Trassenband) liefern und auslegen
Lage Trassenband ca. 20-30 cm oberhalb Kabelumhüllung.
Beschriftung: 'Strom '.

4.2.1.90. Liefern und Verlegen von Trassenwarnband

20,000 m ...................... ......................

Ausführung Erdung: Erdungssammelleitung
Ausführung Bauteil, Blitzschutz: Stahl, nichtrostend, Fl 30, DIN 
EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Werkstoffnummer: 1.4571
Arbeitsbereich Verlegung: vorh. Graben
Tiefe [m] Graben/Verlegung: mind. 0,5

4.2.1.100. Blitzschutz: Erdung liefern und verlegen

3,000 St ...................... ......................

Anschluß an bauseitige Anschlussklemme 
Schachtbauwerke außen

4.2.1.110. Erdungssammelleitung an Potentialausgleich  
anschließen

2,000 St ...................... ......................

Kunststoffrohr DN 400, 1,00 m lang liefern und als 
Fundamentrohr für Straßenbeleuchtung versetzen.
mit Bohrung DN 85 zur Einführung eines Kabelzuges.
Auf 10 cm Betonsohle C 12/15 senkrecht als Masthülse 
versetzen und auf halbe Höhe mit Beton C 12/15 von außen 
einbetonieren.
Arbeitsraum mit gebrochenem Naturgestein 0/45 verfüllen.
Fundamenttiefe ca. 1,10 m.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

4.2.1.120. Kunststoffrohr DN 400 als Fundamentrohr herstellen

Beton C25/30 einschl. Schalung als Fundament für 
Überwachungsmast.
Expositionsklassen: XC2,XF2 
Mit Aussparung zur Einführung von Kabelzügen
Abmessung: nach statischer Berechnung des AG
Arbeitsraum mit gebrochenem Naturgestein 0/45 verfüllen.

4.2.1.130. Fundament für Auslegermast herstellen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien
Abschnitt 4.2. Elektroarbeiten

1,500 m3 ...................... ......................

Fundamenttiefe bis ca. 2,00 m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

1,000 St ...................... ......................

Fundamentkorb des AG in Mastfundament einbauen

4.2.1.140. Zulage zu Fundament  herstellen, Fundamentkorb

1,000 St ...................... ......................

Zwischengelagerter Mast für Beleuchtung an den Einbauort 
transportieren und nach Angabe des AG aufstellen.
Aufsatzmast in einem Stück,
Mast in vorhandenes Mastfundament versetzen.
Masthöhe bis '6'm.

4.2.1.150. Mast laden und aufstellen

2,000 St ...................... ......................

Mast des Auftraggebers für Beleuchtung nach Angabe 
aufstellen.
Aufsatzmast in einem Stück,
Mast in vorhandenes Mastfundament versetzen.
Masthöhe bis '8'm.
Mast wird vom Auftraggeber frei Baustelle gestellt.

4.2.1.160. Mast des AG aufstellen

3,000 St ...................... ......................

Einschleifen des Kabels in Mastfundamente/Beleuchtungsmast.
Kabelschlaufe pro Mastfundament/Beleuchtungsmast ca.3 m.
Abgerechnet wird pro in Mast eingeführten Kabelanschluß.
Erforderliches Ablängen des Kabels ist in den EP einzurechnen.

4.2.1.170. Zulage für Einschleifen in  
Mastfundament/Beleuchtungsmast

Lage- und höhenmäßiges Einmessen der 
Straßenbeleuchtungskabel/ Leerrohre/ Beleuchtungsmasten/ 
Umsetzung in Bestandsplan:

Jeder Knickpunkt der Straßenbeleuchtungskabel ist im Gauss-

4.2.1.180. Einmessung der verlegten Kabel + Masten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR
Bereich 4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien
Abschnitt 4.2. Elektroarbeiten

220,000 m ...................... ......................

Krüger- Koordinatensystem in Lage und Höhe aufzunehmen.
Bei geradlinigem Verlauf genügt ein Punktabstand von 20 m.
Jeder Übergang alt/ neu bzw. jede Muffe, jedes Leitungsende, 
jedes Leerrohr sind im Gauss- Krüger- Koordinaten- System in 
Lage und Höhe am offenen Graben aufzunehmen. 
Die aufgenommenen Punkte + Kabeltrassen sind in einen 
Bestandsplan umzusetzten.
Art und Umfang der Dokumentation/ Darstellung ist in der 
Baubeschreibung unter Punkt " Vermessungstechnische 
Aufnahme/ Bestandsplan/ Grundlage Bestandspläne" 
beschrieben.

Anzahl der Straßenleuchten '3,0' St.

Vergütung erfolgt nach Freigabe pro lfm.

Summe 4.2.1. Kabellieferung- / verlegung ......................

Summe 4.2. Elektroarbeiten ......................

Summe 4. Leitungsumverlegung - Verso… ......................

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 114 von 121



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

1. Baustelleneinrichtung,  
Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbeiten

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung,  
Stundenlohnarbeiten, Hilfsleistungen

......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung

2.1. Vorarbeiten ......................

2.2. Erdarbeiten ......................

2.3. Asphaltbauweise ......................

2.4. Pflasterbauweise ......................

2.5. Borde ......................

2.6. Angleichungsflächen ......................

2.7. Fahrbahnmarkierung ......................

2.8. Verkehrszeichen ......................

Summe 2. Straßenaufbruch-/ -wiederher… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

3. Verdolung

3.1. Vorarbeiten ......................

3.2. Hauptkanal ......................

3.3. Verdolung ......................

Summe 3. Verdolung ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien

4.1. Wasserversorgung / Gas ......................

4.2. Elektroarbeiten ......................

Summe 4. Leitungsumverlegung - Verso… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

LV K

1. Baustelleneinrichtung,  
Verkehrssicherung /,Stundenlohnarbeiten

......................

2. Straßenaufbruch-/ -wiederherstellung ......................

3. Verdolung ......................

4. Leitungsumverlegung - Versorgungsmedien ......................

Summe LV K Umbau Holderbachverdolu… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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Angebotsaufforderung
Bieterangabenverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

2.4.1.30. BP Rocca 13/13/8 cm steingrau, gerumpelt, VM "HV".
(TB64)
Hersteller/ Fabrikat: 

'

....................................................'

3.2.2.90. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
(TB63)
'....................................................'

3.2.3.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 400, Robust  
Rohr
(TB63)
'....................................................'

3.2.3.30. Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 400
(TB63)
'....................................................'

3.2.3.80. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 600, Typ 1
(TB63)
'....................................................'

3.2.4.10. Fertigteilschacht DN 1500, T= über 3,00 bis 3,50 m
(TB63)
'....................................................'

3.2.4.30. Meierguss MEISTEP - Abd. Kl. D/ l. W. 610 mm
(TB63)
'....................................................'

Dichtheitsprüfung nach Wahl des AN nach DIN EN 1610
(TB61)
'....................................................'

3.3.3.10. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
(TB63)
'....................................................'

3.3.3.20. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
(TB63)
'....................................................'

3.3.4.20. Liefern und Einbauen Stahlbetonrohr DN 1500, Typ 1
(TB63)
'....................................................'

3.3.4.50. Liefern und Einbauen Rohrkupplung DN 1500
(TB63)
'....................................................'
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Angebotsaufforderung
Bieterangabenverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Projekt: 02-3347 Umbau Holderbachverdolung
LV: K Umbau Holderbachverdolung in der Odenw… Währung: EUR

3.3.6.20. Beton- Haftmittel
(TB63)
'....................................................'

3.3.6.30. Liefern und einbauen von Fugenband
(TB63)
'....................................................'

4.1.1.120. Liefern und Einbau von gebr. Naturgestein 0/45
(TB63)
'....................................................'

4.1.1.130. Liefern und Verlegen von Trassenband
(TB63)
'....................................................'

4.2.1.90. Liefern und Verlegen von Trassenwarnband
(TB61)
'Strom '
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