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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

ATV 01 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR
BAULEISTUNGEN (ATV)

ALLGEMEINE REGELUNGEN FUR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299
1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung
siehe ZTV 01 und allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02)
sowie Ubersichtsplan 621 in der Anlage.

1.2 Art und Lage der baulichen Anlagen siehe allgemeine Bau- und
Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02) in der Anlage.

1.3 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen:

Offentliche Verkehrsflachen und die Zufahrts- und Abfahrtswege zur Baustelle
sind standig freizuhalten.

Im ndheren Umfeld der Baustelle bestehen keine Parkmaoglichkeiten.
Temporare Stellplatze fur Lieferfahrzeuge sind im Baufeld nur in begrenztem
Malfde vorhanden.

Die Erschlielungsstraflen und -wege sind fur die Zufahrt von Feuerwehr- und
Rettungsfahrzeugen sowie den laufenden Schulbetrieb frei zu halten.

Die Hinweise in ZTV 01 und der allgemeinen Bau- und Ablaufbeschreibung
(Dokument 1.02) in der Anlage sind zu beachten.

1.4 Baustelleneinrichtung

Lage und Ausmald der dem Auftragnehmer fur die Ausfihrung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen und Rdume und damit

die zur Verfigung stehenden Flachen fir die Baustelleneinrichtung gehen aus der

beigefligten Baustelleneinrichtungsplanung (Ubersichtsplan Baufeld PI.-Nr. 621
als Teil der Anlagen) hervor.Auf dem Baugelande sind nur begrenzt Lagerflachen
vorhanden.Aufenthalts- und Lagerrdume kénnen durch den AG nicht zur
Verfugung gestellt werden.Die Aufstellung von Lagerrdumen und/oder
Wohncontainern ist nicht zulassig.

1.5 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Die auRerhalb der Baustellenabgrenzung (Bauzaun) vorhandenen Grin-, Strauchund

Pflanzflachen durfen durch die Baustelle und die AN in keiner Weise genutzt
oder beeintrachtigt werden. Aus diesem Grund dlrfen auch keinerlei Flachen
aulerhalb der befestigten Wege befahren werden. Generell gilt, dass nur Flachen
innerhalb des Bauzauns genutzt werden durfen, z.B. fir Lagerung - und auch hier
nur nach Abstimmung mit értlicher Bauleitung.

1.6 Gemal der Baustellenverordnung getroffene Malinahmen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Fir die Baustelle wurde durch den Bauherren ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV bestellt. Er wird die Baustelle in
regelmafigen Abstanden begehen und auf die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen achten. Den Anweisungen und Auflagen zur
Abstellung von Mangeln ist unverziglich Folge zu leisten. Arbeitsverfahren,
SchutzmalRnahmen etc. sind mit dem SiGeKo eigenstandig abzustimmen. Jeder
Unfall ist dem SiGeKo umgehend schriftlich und vorab telefonisch zu melden. Die
auf der Baustelle anwesenden Firmen haben untereinander einen Koordinator
nach Unfallverhiitungsvorschrift BGV A1 zu bestimmen, sofern eine Abstimmung
bei gegenseitiger Gefahrdung gegeben ist. Dieser VBG-Koordinator ist dem
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

SiGeKo zu benennen und hat sich mit diesem abzustimmen. Gemal} BaustellV
wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGE-Plan) erstellt und auf der
Baustelle angebracht. Die Regelungen des SiGe-Plans sind durch alle Beteiligten
einzuhalten. Die Einweisung der Firmen in den SiGe-Plan erfolgt durch den
SiGeKo. samtliche Schutz- und Sicherungsmaflnahmen sind einzuhalten bzw.
durchzufihren. Entsprechend notwendige Erste-Hilfe-Einrichtungen sind inkl.
entsprechend erforderlichen Wartungen und Reparaturen vorzuhalten. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich vor Beginn der Bauarbeiten dem AG und dem
SiGeKo folgende Unterlagen zur Verfugung zu stellen:

- Baustelleneinrichtungsplan

- Gefahrdungsbeurteilung gem. §5/§6 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)

- Unterweisungsnachweis der Beschaftigten

- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft

- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten

- Angabe der Namen der Ersthelfer

- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben, sofern erforderlich

1.7 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentimer (oder
anderer Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen,
Strallen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich

der Baustelle

- Bauzaun und Bauturen:

An den Toren des Bauzauns sind Zahlenschldsser angebracht. Jeder AN erhalt
den Zugangscode Beim Verlassen der Baustelle sind die Tore und Turen vom AN
ordnungsgemal zu verschlielen.

Die Lage des Bauzaunes darf nicht eigenmachtig ohne Abstimmung mit der
drtlichen Objektiberwachung verandert werden.

- FUr die gesamte Bauzeit hat der AN einen Bauleiter zu benennen.

Die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und auf der Baustelle erfolgt
in deutscher Sprache.

- Baustellenzufahrt:

Die Zufahrt von der Primus-Truber-Stral3e zum Baufeld erfolgt Uber eine
bestehende Tiefgarage, das zuléssige Gesamtgewicht fiir die Uberfahrung der
TG ist auf max. 60t beschrankt.

2. Angaben zur Ausflihrung

2.1 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen,
in denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
aulRergewOhnlichen dulReren Einflissen siehe allgemeine ZTV 01 und die
allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung (Dokument 01.02) in der Anlage.

2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen

Siehe Angaben unter Punkt 1.3 und 1.4 sowie ZTV 01 und die allgemeine Bauund
Ablaufbeschreibung (Dokument 1.02) in der Anlage.

Bis spatestens 2 Wochen vor Ausfihrungsbeginn hat der AN seine
Baustellenrichtung mit der Bauleitung abzustimmen und einen BE-Plan
zusammen mit dem Bauzeitenplan vorzulegen.

Dariber hinaus ist zu berlcksichtigen:

- eingeschrankte Baustellenzufahrt Gber die best. Tiefgarage mit einer
Gesamtgewichtsbeschrankung auf max. 60t.

- beschrankte Breite der mdglichen Zufahrtswege in den dstlichen Bereich des
Baufeldes,

- der FuBweg an der Steilach 6stlich des Baufeldes ist nicht befahrbar
(Baumschutz),

- bei allen eingesetzten Hebegeraten ist der Arbeitsbereich auf das Baufeld zu
begrenzen.

2.3 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Gerusten

Nebend den bauseitigen Fassadengeristen notwendige Geruste fur die
Erbringung der eigenen Leistungen sind gem. Vorgaben in den Positionen vom
AN zu stellen, vorzuhalten und nach Nutzungsende abzubauen.

2.4 Mitbenutzung fremder Geruste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- und
Lagerrdume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Der AG errichtet im Rahmen der Baustelleneinrichtung zentrale
Sanitarcontaineranlagen sowie ein Aussen- Arbeits-/ Schutzgerust.

2.5 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und
Gltenachweise

Fir alle eingesetzten Bauteile und Materialien sind dem AG auf Verlangen
entsprechende Eignungs- und Gutenachweise vorzulegen.

2.6 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es werden zeitgleich die Arbeiten verschiedener Gewerke auf der Baustelle
stattfinden. Daraus resultierende Arbeitsunterbrechungen sowie Ortswechsel
innerhalb der Baustelle, bedingt durch paralleles Arbeiten mit anderen Gewerken,
gelten als Nebenleistung, sofern nicht das hierbei allgemein Ubliche Maf}
Uberschritten wird.

2.7 Besprechungen und Koordination

Wochentlich findet mit der 6rtlichen Bauleitung eine Routinebesprechnung (Jour-
Fixe) statt. Alle Fachbauleiter und die im jeweiligen Zeitraum am Bau tatigen
Firmen sind mit einem schriftlich benannten Firmenvertreter (Bauleiter /
Obermonteur) zur Teilnahme an den Koordinationsgesprachen verpflichtet.

Die Teilnahme an den Jour-Fixe gilt als Nebenleistung.

Auf der Baustelle muss standig mindestens 1 deutschsprachiger Fachbauleiter
anwesend sein.

ZTV 02 N!'BBW Planungswerkzeug

ALLGEMEINE "ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN"
ZUR AUSFUHRUNG EINES "NACHHALTIGEN" GEBAUDES

VORGABEN NACHHALTIGES BAUEN ,N!BBW*

Die folgenden Vorgaben zum "nachhaltigen Bauen" sind vom Auftragnehmer
zwingend einzuhalten und umzusetzen.

1. Das Bauvorhaben wird als nachhaltiges Gebaude geplant und ausgefiihrt. Fir
den Bauherren sind daher die Umweltvertraglichkeit der Bauprodukte, die Qualitat
der Ausfiihrung, der Verzicht auf Schadstoffe sowie die Minimierung von
Umweltbelastungen durch die Baustelle besonders wichtig. Der Bauherr
beansprucht Fordermittel des Landes, die an die Nachhaltigkeitskriterien
"Nachhaltiges Bauen in Baden-Wirttemberg" (N!BBW) gebunden sind und
entsprechende Nachweise erfordern. Diese beinhalten vor allem eine Uberpriifung
der eingesetzten Bauprodukte sowie umfangreiche Messungen zur
Schadstoffbelastung. Die in der Planung definierten Vorgaben und
Einschrankungen zu Baustoffen und Bauprodukten sind in den Positionstexten
enthalten und zwingend einzuhalten. Dazu sind entsprechend Festlegung
Deklaration der Baustoffe und Bauprodukte vom AN zu benennen (Hersteller,
Fabrikat, Typ etc.).

Der Bieter ist aufgefordert, moglichst umweltfreundliche und schadstoffarme
Baustoffe und Bauprodukte einzusetzen. Die Bauprodukte und -materialien sollen
so gewahlt werden, dass Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit,
Ruckbaufahigkeit und Reinigungsfreundlichkeit gewahrleistet werden. Eine
gegenseitige Vertraglichkeit aller zum Einsatz kommenden Materialien ist zu
gewabhrleisten.

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Auftragnehmer, dass alle eingesetzten
Produkte den in

Nachhaltigkeitskriterium 09 (NAKR 09 V2023):

Gesundheits- und umweltvertragliche Baustoffe Tabelle 1:

Anforderungen an neu eingebaute Bauprodukte

formulierten Mindestanforderungen erfullen.

- NAKR 09 Tabelle 1 ist dem Leistungsverzeichnis als Anlage

(Dokument Nr. 01.03) beigefugt.

- Die vom Ministerium fir Landesentwicklung formulierten Nachhaltigkeitskriterien
sind online unter https: //2023.nbbw.de einsehbar.

Die entsprechenden Nachweise (Sicherheitsdatenblatter oder Herstellererklarungen)

sind dem AG mindestens 30 Tage vor Einbau unaufgefordert der

Bauleitung vorzulegen.

Die Einhaltung der Anforderungen und Ubereinstimmung mit dem vor Ort
verbauten Material ist vom AN schriftlich zu bestatigen und wird von der
Bauleitung stichprobenartig Uberprift.

Bei Unklarheiten tUber den Einsatz eines Produktes ist unbedingt vor dem Einbau
Rucksprache mit dem AG / Zertifizierer zu halten.

Werden die Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen, sind diese
Produkte auf eigene Kosten vollstandig zu entfernen und auszutauschen.

3. Es durfen nur Holzprodukte eingebaut werden, deren Holzrohstoffe aus legalem
Einschlag stammen. Die Lieferkette vom einschlagenden bis zum einbauenden
Unternehmer muss die Anforderungen der EU- Holzhandelsverordnung (EUTR)
erfullen.

Die Erfullung der Anforderungen erfolgt entsprechend dem Formblatt VVB 248

4. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftraggeber vorbehalt, wahrend des
Bauprozesses und nach Abschluss der Baumalinahme Messungen zur
Qualitatskontrolle durchzufuhren. Werden die geforderten Ergebnisse nicht
erreicht, hat der Auftragnehmer Mal3nahmen zu ergreifen, die zur Einhaltung der
geforderten Ergebnisse fuhren.

Messungen zur Qualitdtskontrolle:

- Blower Door Messung

- Luftschallschutz Messung

- Trittschall Messung

- Messung Nachhallzeit

- Messung Thermografie

- Schadstoff- Messung zur Innenraumhygiene

- Messung Larmschutz auf der Baustelle

- Messung staubarme Baustelle und Bodenschutz.

Technische Vorbemerkungen

1. Leitungsfliihrung

Die Lage der Verteilungen und der PV-Anlage

sind in den Planen eingetragen und fiir das Angebot bindend.

Vor Fertigstellung der Ausfiihrungszeichnungen und Revisionsplane sind
alle Anlagen nochmals im Detail durchzusprechen und nétigenfalls zu
erganzen.

Die Auftragnehmer der Gewerke haben sich vor Beginn der

Montage unbedingt Uber die Fihrung der Leitungen, Rohre, Kanale und
deren Abstande untereinander und zu den Decken und Wanden, die
Isolierung eingeschlossen, abzustimmen.

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2. Vorschriften und Bedingungen

Die neuesten VDE-Vorschriften und DIN-Normen, sowie die
Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
sind fur Material und Montage zu Grunde zulegen.

Auf eine fachmannische und saubere Ausflihrung wird
besonders Wert gelegt.

Die auf Putz verlegten Leitungen sollen in flammwidrigen
Installationsrohren eingezogen werden.

Die wirtschaftlichste Leitungsfluhrung ist zu wahlen,
Mehrldngen werden beim Aufmald nicht angerechnet.

Die Bestimmungen der TAB sind einzuhalten.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Anlage rechtzeitig
entsprechend den Vorschriften beim zustandigen EVU anzumelden.

Die Preise verstehen sich fir die betriebsfertige

Installation der Anlage einschl. Montagearbeiten und allem
erforderlichen Zubehdr, z. B. Schutzrohre, Schrauben, Dubel, Schellen,
Endtlllen, Zement, Dichtungskitt, usw.. Sie schlief3en ferner alle
Nebenleistungen, Verpackung, Fracht, Auslésung und Weggelder ein.

Die gesamte Anlage muf} so ausgefuhrt werden, dal} sie
in allen Teilen sédmtlichen Vorschriften entspricht.
Nachforderungen fiir evtl. erforderliche Anderung oder
Beseitigung der Mangel sind ausgeschlossen.

Der Unternehmer hat den Schutz der Kabel und
Versorgungsleitungen in seinem Arbeitsbereich Sorge zu tragen,
Beschadigungen gehen zu seinen Lasten.

3. Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen miissen genau erstellt werden, eine Schluf3zahlung
erfolgt erst bei Vorliegen aller Schaltplane.

Die Revisionsunterlagen sind als CAD-Zeichnungen im DXF-Format

und DWG-Format anzufertigen.

Die Unterlagen sind 2-fach als Datentrager-USB-Stick und 3-fach in Ordnern
geheftet, einschliellich Inhaltsverzeichnis zu liefern.

4. Baubeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Errichtung einer Dach-PV-
Anlage auf dem Flachdach der Walter-Erbe-Schule in Tiibingen-Derendingen.
Die Montage der PV-Module auf dem Dach ist eigenstandig zu realisieren.
Bauseits ist zeitweise ein Gerlst vorhanden.

Die personliche Schutzausriistung ist in die Preise mit einzukalkulieren.

Es ist ein Solargriindach mit extensiver Begriinung unter den PV-Modulen
geplant und vergeben.

Die Abstimmung mit den entsprechenden Dachgewerken ist vorzunehmen.

Die Raumeinteilung die Gebaudeabmessungen und die Trassenfiihrungen

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

kénnen den beiliegenden Plankopien und den Bildern, der Dachansicht
enthommen werden.

5. Anlagenbeschreibung

Auf dem nutzbaren Teil des Flachdaches werden PV-Module auf eine neue Unterkonstruktion, die mit 15° in

Richtung Sud-/Std-Ost ausgerichtet installiert.
Der Wechselrichter soll auf dem Dach in einer Schutzbox installiert werden.

Die Messung und der Verteiler mit dem NA-Schutz wird im 1. OG im Elektro-Technikraum installiert. Die
Abstimmung der Platzierung ist vorab mit dem Fachplaner und dem Elektrogewerk vorzunehmen.

Die PV-Anlage soll zur Versorgung der Schule beitragen.

Der mégliche Uberschuss soll ins 6ffentliche Netz eingespeist werden.

Es sind vom Anlagenersteller alle notwendigen Anmeldungen und Klarungen
vorzunehmen, damit der Bauherr einen optimalen Ertrag erwirtschaften
kann. Auch das Messkonzept ist abzustimmen und umzusetzen.

Es wird empfohlen, die Kalkulation nach &rtlicher Prifung durchzufiihren.

Alle Preise sind so zu kalkulieren, dass die Anlieferung inkl. aller
notwendigen Gerate zur Montage auf dem Dach mit einkalkuliert werden.

Ein entsprechender Radkran bzw. ein Schragaufzug ist mit einzukalkulieren inkl.

der Abstimmung des Aufstellorts und eventueller Genehmigungen.

Dieser betroffenen Gebaudeteil ist zur Zeit nicht in Nutzung.

6. Abfallbeseitigung

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt,
Verpackungsmaterial und sonstige Abfalle) ist in Schuttbehaltern des
Auftragnehmers zu sammeln. Der Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers
und ist von ihm zu beseitigen, entsprechend DIN 18 299, 4.1.11. Die
Baustelle ist von ihm aufgeraumt zu verlassen.

Auftragnehmer, die einer einmaligen mindlichen oder schriftlichen
Aufforderung zur Reinigung nicht nachkommen, werden die Kosten flr
Ersatzreinigung und Raumung auferlegt. Diese Kosten werden bei der
Abrechnung in Abzug gebracht.

7. Fabrikatsangabe

Die vom Bieter angebotenen Fabrikate und Typen missen in allem dem
vorgeschlagenen Fabrikat und Typ gleichwertig sein.

Die Angabe ist in der Zeile:

Fabr/Typ: oo

anzugeben. Ist beim Angebot keine Eintragung gemacht, ist der Vorschlag
angeboten.

Alternativangebote allein werden nicht anerkannt.

Jeder Bieter muf} sich an die im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Forderungen halten und die dafiir erforderlichen Preise eintragen.
Alternativangebote sind mit einer genauen Beschreibung

als Anlage beizufiigen.

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Eine Fabrikatsdnderung nach der Auftragserteilung ist nicht moglich.

8. Aufmaf und Abrechnung
Das Aufmalfd und die Abnahme erfolgen nach der neuesten
Fassung der VOB.

Planunterlagen und Dokumente:
Der Ausschreibung liegen folgenden Plane bei:

-Plan a - Lageplan

-Plan b - Ansichten und Schnitte
-Photovoltaik Plan Dachaufsicht

Druck-Datum: 16.09.2026

Seite 8



Projekt:
LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01

01.01

01.01.0010

Photovoltaikanlage
Verteilung

Verteilerschranke und Einbauten werden zum Teil in separaten
Positionen erfasst, sie stellen jedoch zusammen
betriebsfertige Verteilungen, kompl. verdrahtet und

bezeichnet nach IEC 61439 einschl. systemgebundenes
Zubehor wie Mittelleiterschiene, Anschlussklemmen,
Gerateschienen, Bezeichnungsschilder, Schaltplan,
Verschlussstreifen usw. dar.

Einbauten in den best. Stromkreisverteilern,

kpl. verdrahtet und bezeichnet nach VDE 0660,
einschl. systemgebundenem Zubehdr wie Mittel-
leiterschiene , Anschlussklemmen, Bezeichnungs-
schilder, Schaltplan-Erganzung usw.

EVU-Mess-Schrank (Standschrank bis 250 A)
fur Sondervertragskunden, aus Stahlblech

mit Verteiler- und Zahlerfeldern nach

IEC 61439, fur Aufputz-

montage, bestiickt und verdrahtet nach TAB,
Messwandler-Beistellung durch EVU,

kpl. Zu- und Abgangsklemmen bis 95 gmm

Schutzart: IP 54 / Schutzklasse 1
Abmessungen: 600 x 2270 x 275 mm (BxHxT)
Farbe: RAL 7032 (kieselgrau)

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1Steck

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0020 Netz- und Anlagenschutz fur 80kVA komplett in nachfolgende Verteilung
eingebaut.

Es ist die Konformitat nach aktueller VDE-AR-N 4105:2018-11 einzuhalten.
Ebenso sind alle Bestimmung fiur den Aufbau dieses Netz- und
Anlagenschutzes gemal der Stadtwerke Tubingen einzuhalten.

Folgende Komponenten sind in diese Position komplett einzurechnen:

- NA-Relais

- Schutz inkl. Ausgang zum Rundsteuerempfénger

- Netzpuffer

- Klemmen

- Schnittstelle

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1Stck e e

*** Ausfiihrungsbeschreibung 1

Installations-Verteiler-System (IVS) bis 400A nach

VDE 0659 u. 0660 Teil 500;IEC 61439 aus
Stahlblech, als Wand- bzw. Standverteiler mit
Geréatetrager und Isolierstoffabdeckungen nach
DIN 43880, Kabeleinfihrungen mittels Kabel-
verschraubungen.

(Der Nachweis uber die TSK-gerechte Fertigung
der Schaltanlagen ist durch Beilage von Prif-
protokollen der angebotenen Systeme zu fuhren).
Bei Schaltanlagen die als partiell-typgeprufte
Schaltgeratekombination-(PTSK) erstellt werden,
hat der Bieter folgende rechnerische Nachweise
zu fuhren:

-Nachweis der thermisch/dynamischen Festig-
keit der Sammelschienensysteme

-Nachweis der Temperaturbestandigkeit (Grenz-
erwarmung) der Schaltanlage

Schutzmallnahme: Schutzisolierung entspr.
VDE 0660 Teil 500
VDE 0660 Teil 504
Schutzart: IP 54 / IP 55
Tar: abschlie3bar mit Schrankgriffverschlufd und
StangenschlofR

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Druck-Datum: 16.09.2026 Seite 10



Projekt:
LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0030

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

gemaB Ausfihrungsbeschreibung 1

Installations-Verteiler-System (IVS) bis 400A
wie vorab beschrieben

Einspeisungen: Abgange nach oben
Abmessungen: 800x1850x275 mm (BxHXxT)
Gehausefarbe: RAL 7035

Platzeinheiten: 432

1Steck

gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 1

Standsockel fiir Standverteilungen
Abmessungen: 150 x800x275 mm (HxBXxT)
Farbe: mausgrau (RAL 7005)

1Stck e

Stromkreisverteiler nach DIN 18015, schutz-
isoliert, herausnehmbarem Gerateeinsatz mit
Normschienen fur den Einbau der Gerate, Ab-
deckung aus Isolierstoff, eingebauter

N - und PE-Schiene, Fronttir aus Stahlblech
hellgrau lackiert inkl. Blendrahmen

Sammelschienen-System aus Kupfer, 5-polig,
(N und PEN gleiche Stromtragfahigkeit wie die
AuBenleiter)

kpl. mit Kabelschuhen und -klemmen fir
Zugang 4x35/16gmm

Abgange 5x10 - 5x25gmm

max. Nennstrom: 250 A

Lange: 800 mm

1Stck e

Leistungsselbstschalter mit KurzschluRstrom-
Begrenzung, in kompakter Bauform, fir Zwischenbau
3 Schaltstellungen "Aus-, Ausgeldst und Ein",
einschliellich Handantrieb.

Abschaltzeit 0,5 ms, Schaltvermégen 100 kAeff,
Dauerstrom: 160 A

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2S8tck

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0070

01.01.0080

01.01.0090

01.01.0100

01.01.0110

01.01.0120

Sicherungslasttrenner zum Einbau in Norm-
felder und Kleinverteiler, Schutzisoliert,
3-polige Ausfiihrung, kpl. mit Schmelzein-
satzen, Anschluf3klemmen bzw. Kabelschuhen

Sicherungslasttrenner
NenngréRe NH-00, max. 125A

2Stck e

Mehrpreis fur NH-Sicherungslasttrenner wie vor, jedoch als Trennerleiste

28tck

Sicherungselement nach VDE 0635, flir Schnapp-
befestigung, kpl. mit Schraubkappe, Schmelzein-
satz und Paldring

Sicherungselement
Nenngréfe D02, 1 x 63A (Neozed)

3Steck

Mehrpreis fir Sicherungselement wie vor, jedoch als
3-poliger Sicherungslastschalter

1Stck e

Mess-Trenn-Reihenklemme 6mm?2 B=8 500V inkl. Wandler

3Steck

Schmelzeinsatze als Reservesicherungen in den
Schaltschranken hinterlegt.
(Auf Lieferschein!)

Schmelzeinsatze flir Neozed- und Diazed-

Sicherungselemente
Nenngrofe: 35 - 63 A

5Stck e

Druck-Datum: 16.09.2026

Seite 12



Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0130

01.01.0140

01.01.0150

01.01.0160

01.01.0170

Ableiter Typ 2 im UV
Uberspannungsableiter Typ 2 nach

EN 61643-11 als verdrahtungsfertige Kompletteinheit
mit gesteckten Steckmodulen mit Defektanzeige
Netzform: TN(C)-S-System
Ableitstossstrom: bis 20 kA (8/20)

Fabrikat: DEHN oder gleichwertig

Typ: DG M TNS 275 (952 400)

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1Steck

Mehrpreis fiir Uberspannungs-Ableiter wie vor
beschrieben, jedoch mit potentialfreiem Fernmelde-
kontakt (Wechsler)

Typ: MP - DG M TNS 275 FM (952 405)

1Stck e

Erdungsanlage

Potentialausgleichsschiene nach VDE 0609,

Kontaktleiste: Messing, vernickelt

Abdeckung: schlagfester Kunststoff

AnschluBmaoglichkeit:  1x Rundleiter 8-10mm Durchm.
1x Flachband bis 30mm breit
7x Rundleiter bis 16gmm

Montage incl. Anschlisse von Rundleiter bis 16gmm

1Stck e

Nullleiteranschluf 1 x 35 gmm, mit Kabelschuhen
an der Potentialausgleichsschiene und an der
Hauptverteilungs- Schutzleiterklemme an-
schlielRen

1Steck

Band-Erdungsschelle nach VDE 0190, fiir Schutz-
leiteranschlul® an Kupferrohren und an feuerver-
zinkten Stahlrohren

Schellenkorper: Messing, vernickelt
Schellenband: Bronze, vernickelt

Klemmgrofie: max. 2 x 16 gmm

Erdungsanschluf® an Metallgegenstand
(z.B. LGftungskanal, Stahlkonstruktion 0.a.),
mit messing-verchromter Gewindeschraube, Unter-

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

lags- und Zahnscheibe, einschl. Bohren und Ge-
windeschneiden, sowie mit Kabelschuh bis 25 gmm

4sStck

Summe 01.01 Verteilung

Druck-Datum: 16.09.2026 Seite 14



Projekt:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02

Verlegesysteme

*** Ausfithrungsbeschreibung 2
Elektro-Installationskanal-System Leitungsflihrungskanal aus

01.02.0010

01.02.0020

UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im
Aullenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im

Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen
Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren

Ruckhalteklammern und Trennwandeinbaumdglichkeit.

Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu 6ffnen. Erhéhte Schlagfestigkeit IK

10 gleichwertig.
Inkl. systemgebundenem Zubehdr, Farbe weil3

Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Typ: LFE....

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 2

NenngroRe 20/35

35 Ifdm

gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 2

NenngréfRRe 40/60

15 Ifdm

*** Ausfiihrungsbeschreibung 3

Kabelrinne aus feuerverzinktem Stahlblech,
Kantenschutz durch umgefalzte seitliche Ab-
kantung, versetzt angeordnete Lochreihen am
Boden und an den Seiten, Stitzabstand 1,5 m,
kpl. mit Verbindungs- und Befestigungs-
material mit bauaufsichtlicher Zulassung,
Wandausleger und Hangestiele

Hersteller: OBO Bettermann oder gleichwertig
Typ: RKS-Magic

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0030

01.02.0040

01.02.0050

01.02.0060

01.02.0070

01.02.0080

01.02.0090

01.02.0100

gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 3

NenngréfRe 35 x 100 mm, Tragfahigkeit 145 kg/m

95Ifdm
gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 3

NenngréRe 60 x 200 mm, Tragfahigkeit 145 kg/m

15fdm

gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 3

Trennsteg fur selektive Verlegung, 1 mm stark,
60 mm hoch, einschl. Befestigungsmaterial zum
Einsetzen in Kabelrinnen

15fdm

Endblech zum Endabschluf® von Rinnen

Nenngréfe 35 x 100 mm

6Stck

gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 3

Endblech NenngréRe 60 x 200 mm

2Stck e

Mehrpreis flr das Herstellen von
Etagierungen

NenngréRe 35 x 100 mm

4Stck e

gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 3

Etagierungen Nenngréfie 60 x 200 mm

1Steck

Bogen 90°

Nenngréfe 35 x 100 mm

4S8tck

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0110

01.02.0120

01.02.0130

Kanaldeckel aus feuerverzinktem Stahlblech, zum
Abdecken der Kabelrinnen einschl. Befestigungsschrauben

Kanaldeckel
NenngrofRe: 100 mm

951fdm

Kanaldeckel
NenngréRRe: 100 mm

15fdm

Steigeleiter, Ausfiihrung leicht, mit durchgangig
gelochtem Seitenholm, mit eingenieteten, nach oben
offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Fliihrung von
Kabeln und Leitungen mit der Biigelschelle Typ 2056/U,
eingerollte Kante zur Verstarkung und als Kabelschutz
Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327

Seitenhdhe: 60 mm

Breite: 200 mm
Holmstarke: 1,5 mm
Sprossenabstand: 600 mm

liefern und montieren
komplett mit Blgelschellen und samtlichem Zubehor

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

3ifdm

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Ausfilhrungsbeschreibung 4

Abschottungen (Universalschott bzw. Kombischott)
Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 in
Betonwanden, Betondecken und leichten Trenn-
wanden mit Mineralwollplatten mit Zulassung,
beidseitig mit I6sungsfreiem, feuchtigkeits-
unempfindlichem, wasser- und 6lundurchlassigem
Dammschichtbildner mit einer Trockenschichtdicke
von mind. 1 mm,

Endanstriche mind. 100 mm Uber angrenzende
Wand bzw. Deckenflachen, Beschichtung der Kabel
beidseitig mind. 300 mm mit Dammschichtbildner.

Decken- und Wanddicke: 0,15-0,30 m

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 4

01.02.0140 Aussparungsgrofie 0,05 gm
3Stck s seerssneeesne e ————
Summe 01.02 Verlegesysteme

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.03

01.03.0010

01.03.0020

01.03.0030

Kabel und Leitungen

Die Installation der nachstehenden Leitungen ist
wie folgt vorgesehen:

ca. 0% unter Putz, einschl. Stemmarbeiten und
Befestigungsmaterial

ca. 5% in Zwischendecken, auf Putz, mit Nagel-
schellen oder Kunststoffbligel, an Steigetrassen
mit C-Profilen einschl. Biigelschellen und
Befestigungsmaterial,
Befestigungsabstand max. 0,5 m

ca. 95 % in Rohr oder in Kanal bzw. in Trockenbauwand
einziehen oder auf Kabelbahn verlegen.

Es dirfen nur Kabel und Leitungen verwendet werden,
die zur Zeit glltigen DIN VDE 0293-308 entsprechen.

Erdkabel NYY-J 1 x 25 gmm (rm)

7%ifdm

Erdkabel NYCWY 4 x 50 sm/25 gmm

75ifdm

Datenkabel AWG23, 1000 MHz Kat. 7A
Typ: F10-115 S/F 4P H SPACE CODE 34 445

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

150 fdm

Summe 01.03

Kabel und Leitungen

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.04

01.04.0010

01.04.0020

01.04.0030

01.04.0040

01.04.0050

01.04.0060

Geridteanschliisse und Sonstiges

Gerateanschlisse an nicht aufgefiihrten Geraten,
kpl. mit Wirgenippel bzw. Verschraubungen

Anschlul NYM / NYY 1 x 25 gmm

1Steck

Anschlul NYCWY 4 x 50/25 gmm

1Stck e

Anschlisse an den bauseits beigestellten Schalt-
schranken, kpl. mit einfihren und auflegen der
Leitungen

Anschlu NYM / NYY 1 x 25 gmm

1Stck e

Anschlul NYCWY 4 x 50/25 gmm

1Steck

Anmeldung der PV-Anlage bei dem Energieversorger und der Behoérde
inkl. der Bereitsstellung samtlicher notwendigen Unterlagen und
Berechnungen

1psch

Folgende Dokumentationsunterlagen sind bei Abnahme in
gedruckter und digitaler Form zu tubergeben:
- Seriennummern und Flashdaten der Module
- Garantiebedingungen der Module

- Verschaltungsplan der Module

- Datenblatt der Module

- Bedienungsanleitung der Wechselrichter

- Garantiebedingungen der Wechselrichter

- Datenblatt der Wechselrichter

- Garantieurkunde der Wechselrichter

- Messprotokoll der einzelnen Modulstrange

- Bedienungsanleitung der Ferntiberwachung
- Inbetriebnahme Protokoll

- Datenblatt des Montagesystems

- Datenblatt der DC Leitungen

1psch

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.04.0070 Fachgerechtes Verschlieien der Kabeldurchflihrung durch die Dachhaut
(Schwanenhals D max 15¢cm)
inkl. Installation eines Brandschotts in der Brettschichtholzdecke mit
Zulassungbescheinigung und Kennzeichnungsschild.

28t e .

Summe 01.04 Gerateanschliisse und Sonstiges ~ ——

Druck-Datum: 16.09.2026 Seite 21



Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.05 Baustelleneinrichtung und Transport
01.05.0010 Ein entsprechendes Hebegerat ist fiir die Anlieferung der Module und

sonstigen technischen Anlagen auf das Flachdach vorzusehen.

Das Flachdach ist ca. 11,5m an der hochsten Stelle Giber dem angrenzenden
Gelande und ist auf der Westseite anfahrbar (in Abstimmung mit der
Bauleitung).

1psch s srsssess

Summe 01.05 Baustelleneinrichtung und Transport

Druck-Datum: 16.09.2026 Seite 22



Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06

01.06.0010

01.06.0020

01.06.0030

Informationstechnik

Verteilerschranke und Einbauten werden in
separaten Positionen erfaldt, sie stellen jedoch
zusammen betriebsfertige Verteilungen,

kompl. verdrahtet und bezeichnet,

einschl. systemgebundenes Zubehor wie Anschluf3-
klemmen, Gerateschienen, Bezeichnungsschilder
usw. dar.

E-DAT modul REG IP20 mit E-DAT-Einzel-Modul

fur anreihbare Hutschieneninstallation, Baubreite 1TE
(> 18mm) Breite (DIN 42880), Schutzklasse | bzw. Il je
nach Einbauart, Schutzart IP20, Tragrahmen zur
Modulaufnahme aus Kunststoff, mit
Potentialausgleichsfeder (herausnehmbar), mit
integrierter farbig kodierbarer Staubschutzklappe,
Metall und Kunststoffteile recyclingfahig,
RoHS-konform, Nachweis des Herstellers ist
beizufugen.

Anzahl der Steckplatze: 1

Montagetechnik: Hutschiene TH35
Farbe: lichtgrau RAL 7035,
Steckrichtung: 45° geneigt

Fabrikat: BTR oder gleichwertig

Typ: E-DAT modul REG IP20 leer
Art.-Nr. 1309426003-E

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2S8tck

Datensteckdose fiir Aufputz-Montage, grau
Schutzart IP 43, kpl. mit Einsatz 2 x RJ 45, Cat. 6,
Abdeckung und Beschriftung

Fabrikat: Mennekes oder gleichwertig

Typ: 4320 + 41451

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2Stck e

Beschriften von Anschlussdosen und Verteiler
Die Anschlusspunkte an Dosen und Verteiler sind nach

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06.0040

01.06.0050

01.06.0060

den Vorgaben des AG bzw. des Fachingenieurs unter
Verwendung der Original-Beschriftungsstreifen des
Komponenten-Herstellers mittels Laserdruck zu
beschriften.

Ebenso sind Installationskabel an beiden Enden mittels
spezieller Kabeletiketten nach Vorgabe zu beschriften.
Eine Beschriftung mittels s.g. Praggerate oder von
Hand ist nicht zulassig.

1psch

Anschlufd des Datenkabels an der LSA+ Leiste
des 19"-Verteilers und AnschluRdose (je 4 DA)

4Stck e

Patchkabel 2xRJ45 8(8) vollgeschirmt fir sonstige
Dienste, Kategorie 6 nach IEC 61935 Teil 2, fur
Datenubertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an
Einhaltung Klasse EA / 500 MHz auf allen
Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1 und
TIA/EIA 568B.2-10 von einem akkreditierten Pruflabor
zertifiziert, fur 10BaseT, Token-Ring, FDDI (TP-DDI),
100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-
Ethernet, geeignet fir Power over Ethernet (PoE und
PoE plus)

Stecker: Cat.6/RJ45 mit integriertem Rasthebelschutz
Beschaltung: 1-1/symmetrisch 8-polig fir sonstige
Dienste

Kabeltyp: 4x2xAWG 26/7 PIMF halogenfrei

Lange: 1,0m
Fabrikat: BTR oder gleichwertig
Typ: Patchkabel Cat.6 10G AWG 26

Art.-Nr. 1308451033-
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2S8tck

Mehrpreis fir Patchkabel wie vor, jedoch
Kabel oder Stecker in anderer Farbe (gelb/grin/
blau/rot/weil3/Schwarz)

2Stck e

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06.0070

01.06.0080

01.06.0090

Patchkabel, Lange: 2,0 m,

Auflenmantel grau,

sonst wie vor beschrieben

Typ: Patchkabel Cat.6 10G AWG 26
Art.-Nr. 1308452033-1

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28tck

Mehrpreis fir Patchkabel wie vor, jedoch
Kabel oder Stecker in anderer Farbe (gelb/grin/
blau/rot/weil3/Schwarz)

2Stck e

Prufung der Kupfer-Verbindungsstrecken

gemal dem aktuellen Normungsstand der DIN EN 50173

2. Ausgabe (Klasse E) .

Jede Verkabelungsstrecke ist mit einem speziellen

LAN-Kabeltester zu messen.

z.B. Fabrikat: MICROTEST OMNIScanner oder gleichw.
(Geforderter durchschnittlicher
Dynamikbereichs des MefR3gerates
mind. 100dB)

Die Ubertragungstechnischen Eigenschaften sind fur

jedes Paar zu Uberprufen:

- Kurzschlufd Ader/Ader und Ader/Schirm,

- Unterbrechung Adern und Schirm,

- Verpolung der Adern,

- Lange der Verkabelungsstrecke fur alle Paare
(die verwendeten MeRkabel sind hierbei von der
ermittelten Gesamtlange abzuziehen),

- Einfugedémpfung bis 250 MHz fur alle Paare,

- Nahnebensprechdampfung fur alle Paare im
Frequenzbereich 1 - 250 MHz.

- RickfluBdampfung fur alle Paare im
Frequenzbereich 1 - 250 MHz.

- ELFEXT fir alle Paare im Frequenzbereich
1-250 MHz.

Das Messprotokoll ist fur jede Verkabelungsstrecke

und fur beide Richtungen zu erstellen und

und mul folgende Daten enthalten:

- Richtung der Messung,

- Streckenbezeichnung, d.h.
Kennzeichnung des jeweiligen Kabels, der Dose,
des Verteiler-Anschlu3punktes

- Ergebnisse der 0.g. Messungen,

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.06.0100

01.06.0110

- ACR-Wert fiir jede Verkabelungsstrecke,

- Fabrikat/Typ und Seriennummer des Messgerétes,

- Datum der letzten Werks-Kalibrierung,

- Ort, Datum, Unterschrift der durchfiihrenden
Person

- Voreingestellte Daten fur Kabel und Messgeréat.

- Lange und Typ der verwendeten Mel3kabel.

Entspricht eine Verkabelungsstrecke nicht den
Leistungsanforderungen, so ist die Verbindung

so zu gestalten, dal} die genannten Anforderungen
erfullt werden.

Mehrforderungen kénnen hierdurch nicht ab-
geleitet werden.

Die vorgenannten Messungen sind vor Durchfiihrung
terminlich mit Fachingenieur und AG abzustimmen.

2S8tck

Uberspannungsschutzgerat fiir Ethernet

Fabrikat: OBO Bettermann oder gleichwertig
Typ: ND-CAT6A/EA

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2Stck e

Erstellen von Bestandsplanen

Vom AG werden zum Erstellen der Bestandsplane zur
Verfugung gestellt:

-Lichtpausen oder Dateien auf Datentrager

(Auto CAD) der endgiiltigen Grundriss- und
Ubersichtsplane der Neu-/UmbaumaRnahme

Folgende Bestandsplane sind bei Abnahme dem AG zu
Ubergeben:

-Installationsplane / Kabelverlegeplane auf

Grundlage der Grundriss- / Ubersichtspléne
-CAD-Schrankaufbauzeichnungen

-Prinzipschaltplane / Netzschemata

-Kabellisten

-Hersteller- und Typenangaben (Bestellnummern)

der eingesetzten Materialien und Gerate

4-farbig Gber CAD-System angelegt und Ubergabe an den
Netzwerkverantwortlichen auf USB_ Stick und 3-facher
Ausfertigung in registriermafig geordneten
Dokumentationsordnern.

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Tpsch s seseseeseeeee————

Summe 01.06 Informationstechnik e —————
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.07 PV-Module und Zubehor
Die Unterkonstruktion fiir die Solarmodule ist aus Gewahrleistungsgriinden
beim Gewerk Flachdach mit ausgeschrieben.
Vor der Montage der Module ist rechtzeitig zu priifen ob die
Unterkonstruktion fachlich korrekt montiert wurde und die Windlast, die durch
die Module entsteht auch, aus aushalt und die Module sicher befestigt
werden kdnnen.
Der Lagerplatz fir die Module ist begrenzt sowohl im Bereich der Baustelle
an sich wie auch auf dem Dach.
01.07.0010 PV-Module 465 Wp,
Zertifizierung: 1EC61215, IEC 61730-1/-1,
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001
Produktgarantie: 15 Jahre
Leistungsgarantie: 30 Jahre
jahrl. Degradation: Jahr 1 1,0%
Jahr 2-30 0,4%
Abmessungen: LxBxH: 1762 x1134 x 30mm
Fabrikat: IBC oder gleichwertig
Typ: Transparent 465 LS-TZ1
Hersteller / Typ:
Vom B |e te r em zutr a g e n ..............
137 Stck i seessseessseeee————
Als Unterkonstruktion fiir die vorgesehene PV-Anlage ist nur das System des
Flachdachherstellers erlaubt.
Hierdurch ist gewahrleistet, dass die Befestigung und Ballastierung zu
diesem Dach passt.
Eine extra Ballastierung ist statisch ausgeschlossen.
01.07.0020 Abstimmung der Befestigung und der technischen Klarung in Bezug auf die

Unterkonstruktion.

Das Systemdach, das an den Flachdachbauer vergeben wurde, ist ein
System von Optigrun.

Dieses wird so vorgerustet, dass die Unterkonstruktion inkl.
Montageschienen fur die UK der PV-Module schon montiert ist.

I = = o
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.07.0030 Montagepauschale fir die PV-Module auf der bauseitigen

Unterkonstruktion mit 15° Neigung nach Sud-/Sidost.

Die Positionierung der Module ist dem beiliegenden Plan

zu entnehmen.

Tpsch i seseeseseee————
01.07.0040 Komplette Stringverkabelung der Module bis zum Wechselrichter inkl. allen

Anschlissen

1psch s s
01.07.0050 Datenlogger

zur Ausfall- und Ertragsuberwachung von PV-Anlagen mit

einem Wechselrichter, Alarmfunktion und grafische

Auswertung am PC, webbasierte Auswertungssoftware,

integriertem Speicher fur Datenaufzeichnung,

Wechselrichter-Anbindung tber RS 485 - Schnittstelle,

Anlagen-Uberwachung wird tber Ethernet-Schnittstelle

in das Lokale Neztwerk eingespeist

Fabrikat: Solar - Log oder gleichwertig

Typ: 200

Hersteller / Typ:

Vom B |e te r em zutr a g e n ..............

1Stck s se—————
Summe 01.07 PV-Module und Zubehor
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LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.08

*** Grundposition

01.08.0010

Wechselrichter

Der Wechselrichter muss komplett installiert und in Betrieb genommen
werden inkl. Datenlogger und potentialfreiem Meldekontakt fir
Fehlermeldungen

Die Anlage muf} komplett verdrahtet und bezeichnet werden
einschl. systemgebundenes Zubehor wie AnschlulRklemmen,
Gerateschienen, Bezeichnungsschilder, usw.

Wechselrichter

mit Lichtbogenschutz und

integriertem DC-Uberspannungsschutz
AC-Nennspannung: 400V

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

max. Wirkungsgrad: 98,1%

Bemessungsleistung: 50 kW

max. Generatorleistung: 75kWp

Produktgarantie: 5 Jahre

komplett angeschlossen und in Betrieb genommen

Fabrikat: SMA oder gleichwertig
Typ: Sunny Tripower X 50, STP 50-80

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1Stck e

*** Alternativposition 1 zu Grundposition 01.08.0010

01.08.0020

Wechselrichter

mit Lichtbogenschutz und

integriertem DC-Uberspannungsschutz
AC-Nennspannung: 400V

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

max. Wirkungsgrad: 98,1%

Bemessungsleistung: 60 kW

max. Generatorleistung: 90kWp

Produktgarantie: 5 Jahre

komplett angeschlossen und in Betrieb genommen

Fabrikat: SMA oder gleichwertig
Typ: Sunny Tripower X 60, STP 60-80

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1Stck e

Druck-Datum: 16.09.2026
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Photovoltaikanlage

(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.08.0030

01.08.0040

Datenmanager fur vorstehenden Wechselrichter

Fabrikat: SMA oder gleichwertig
Typ: EDMM-20

1Steck

Gehause flur Wechselrichter und Anlagenkomponenten
komplett montiert und fachlich korrekt balastiert

und an den Balaststeinen befestigt.
AuRen-Abmessungen: HxBxT: 1200x1170x700mm

Fabrikat: STI Gmbh oder gleichwertig
Typ: WRU L inkl. Betonsockel

1Stck e

Summe 01.08

Wechselrichter

Druck-Datum: 16.09.2026
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LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1

Photovoltaikanlage

0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.09 Inbetriebnahme und Einweisung
01.09.0010 Inbetriebnahme der PV-Anlage best. aus:
- Einweisung des Bedienungs-Personal mit schriftlicher
Bestatigung
- Einweisung des Personals bzw. der Leitung, wie die
Daten der Anlage abgerufen und Uberprift werden kénnen.
- Erstellung der Schaltplane und Dokumentation
- Aufstellung der Bedienungsanleitungen
zusammengefasst in einem Ordner
- Anmeldung des Vergltungsanspruchs mit dem
Eigentiimer / Betreiber bei der Bundesnetzagentur
"https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/"
1psch s sssssesse
Summe 01.09 Inbetriebnahme und Einweisung

Druck-Datum: 16.09.2026
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(04

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.10

01.10.0010

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere
Anweisungen des Auftraggebers ausgefiihrt werden.

Anzubieten ist fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt.
Insbesondere die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflohne
einschliellich etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschlage und
vermogenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehalts-
nebenkosten (z.B. Auslésungen, Wegegelder,
Wegzeitentschadigung, Fahrtkostenerstattung), die
Sozialkassenbeitrage ggf. die Winterbauumlage , die
Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne
Umsatzsteuer.

Zuschlage fir etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maRgeblichen Tarifen gesondert
vergutet.

In die Verrechnungssatze sind die Lohn- und
Gehaltskosten fiir die An- und Abfahrzeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergiitet.

In den Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
fur die An- und Abfahrt der Arbeitskrafte anzugeben.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten,

Maschinen, Werkzeugen oder Geraten bis zu 400,00 EUR
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir den
Einsatz von Gertusten, deren Arbeitsbiihnen bis zu 2 m
Uber Gelande oder FuBboden liegen, sind in die
Verrechnungssatze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergutet.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
Vergltungen werden nur fir die im Leistungsbeschrieb
aufgeflhrten Berufsgruppen geleistet. Beschaftigt der
Bieter bei einer aufgefiihrten Berufsgruppe keine
Arbeitskrafte, so hat er stattdessen den Einsatz
moglichst gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Die Vergutung fir Stundenlohnarbeiten erfolgt nach den
Verrechnungssatzen der Berufsgruppe, die die
angeordneten Arbeiten erledigen kann, unabhangig
davon, wer die Arbeiten tatsachlich ausfuhrt.

Zur Anrechnung kommen Taglohnarbeiten gem.
Stundenmischsatz fur alle Berufsgruppen

20Stck

Druck-Datum: 16.09.2026
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0z Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Summe 01.10 Stundenlohnarbeiten

Summe 01 Photovoltaikanlage
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
Photovoltaikanlage

0z Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Verteilung
01.02 Verlegesysteme
01.03 Kabel und Leitungen
01.04 Gerateanschlisse und Sonstiges e
01.05 Baustelleneinrichtung und Transport
01.06 Informationstechnik
01.07 PV-Module und Zubehér
01.08 Wechselrichter
01.09 Inbetriebnahme und Einweisung s
01.10 Stundenlohnarbeiten
Summe 01 Photovoltaikanlage @~

Druck-Datum: 16.09.2026
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Projekt: WES Walter Erbe Schule, Aufstockung und Sanierung BA 1
LV-Bezeichnung: Photovoltaikanlage

0z Zusammenstellung Summe EUR

01 Photovoltaikanlage

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.......ccccrvnrinerrinsnnnn %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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